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Compartiment Achiziţii Publice 
 
 

CO�TRACT DE PRESTARE DE SERVICII 
nr. …….. din …........2015 

 
1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract 
de prestare de servicii,  

 
    între: 
 

S.C. ” COMPA�IA DE APĂ ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon : 
0259/436.909, fax : 0259/432.576, număr de înmatriculare J 05/14/1991, cod unic de înregistrare RO 
54760, cont: RO41 BRDE  050S V034 3345 0500  BRD Oradea,  reprezentată prin :  

Director general : ing. Ovidiu GAVRA  şi Director economic  ec. Julianna PA�OIU  
 în calitate de achizitor pe de o parte, 
 

şi 
 

S.C. ………………..., str. ………………., nr. ………….., telefon/fax: ……………., număr de 
înmatriculare J05/…………., cod unic de înregistrare ……………., cont: …………………., 
reprezentată prin : 
Administrator  :  …………………….. 
în calitate de prestator  pe  de altă parte. 
 
2. Obiectul contractului 
2.1. Prestatorul  se obligă să presteze execuţia proiectului fazele SF+PT+CS+DDE+DTAD+UE 
privind : „Baza sportiva in Municipiul Oradea Calea Clujului nr. cad. 187530, 158882, 21160” în 
perioada convenită şi  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Faza SF se va elabora în 3 exemplare din care un exemplar piese scrise va fi editat sub forma: 
deviz general la preţul zilei, devize pe obiecte, devize pe categorii de lucrări, cu extrase de resurse şi 
antemăsurătoare  conform HG nr. 28 / 2008 si Ordin nr 863/2008. 
             Faza PT, CS, DDE în 5 exemplare din care un exemplar piese scrise va fi editat sub forma : 
deviz general la preţul zilei, devize pe obiecte, devize pe categorii de lucrări, cu extrase de resurse şi 
antemăsurătoare  conform HG nr. 28 / 2008 si Ordin nr 863/2008. Recapitulaţiile devizelor ( cotele de 
contribuţii datorate ), vor fi cele valabile la data prezentării proiectului. 
Proiectul tehnic se va realiza numai după obţinerea avizelor de coexistenţă, condiţionat de acestea. 
Documentaţiile se vor elabora cu piese scrise şi desenate aferente şi cu toate detaliile de execuţie, în 
baza cerinţelor achizitorului ( a temei de proiectare ataşate prezentului contract ), care au stat la baza 
ofertei de preţ nr. ……………….. 

In cazul in care devizul general aferent PT – ului depaseste valoarea de 100.000 euro, 
proiectantul va elabora proiectul tehnic într-un exemplar ( pe suport de hârtie şi pe suport magnetic ), 

Tel centrala:    004 0259 436 909 
Tel secretariat: 004 0259 435 051   
Fax : 004 0259 432 576 
CUI: RO 54760               
J  05 / 14 / 28. 05. 1991    

Cont : RO41BRDE050SV03433450500              E-mail:         apacanal@apaoradea.ro  
Capital social:            12.000.800 RON              Website:     http://www.apaoradea.ro 
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şi în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea  Activităţii Publice, nr. 
2266 din 2012 (listele de cantitati nu vor fi comasate, acestea vor respecta HG 28/2008), după caz. 
Documentaţiile elaborate se vor preda pe suport de hârtie şi pe suport magnetic , atât piesele scrise 
(editabile - doc., şi scanate - pdf. ), cât şi cele desenate (editabile – dwg., şi scanate .pdf. ). 
Documentaţiile vor fi verificate de un verificator tehnic atestat, prin grija prestatorului.  
Prestatorul va stabili clasa de importanţă a lucrării, va elabora programul de control al execuţiei 
lucrărilor, va stabili cerinţele care trebuie verificate de un verificator tehnic atestat conform H.G. 
925/1995, aprobate de Inspecţia de Stat în Construcţii. 
Ridicările topografice utilizate la proiectarea reţelei se vor preda Companiei de Apa pe suport de 
hârtie si magnetic in vederea utilizării lor pentru bazele de date GIS. 
Planurile de situaţie pentru lucrările proiectate vor conţine si traseele reţelelor de utilităţi existente in 
zona si vor fi realizate in sistem de coordonate Stereo 70 planimetric, altimetric se va lucra în sistem 
cote absolute cu referinţă Marea Neagră si se vor preda Companiei sub forma de fişiere Autocad  
(dxf.) sau Microstation (dgn). 
Documentaţia se va realiza pe suport cadastral( vizat de OCPI ). 
Fazele de proiectare SF+PT+CS+DDE vor cuprinde toate capitolele prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
3.Preţul contractului  
3.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
……………. lei, fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. …………. lei, conform ofertei adjudecate, 
care este parte integrantă la prezentul contract, conform celor de mai jos : 
Nr. 
crt. 

Faze de proiectare 
 

Preţ 
lei fără T.V.A. 

„Baza sportiva in Municipiul Oradea Calea Clujului nr. cad. 187530, 158882, 21160”  
1. SF + obţinere Certificat de Urbanism  
2. Întocmire documentaţie pentru avize + DTAC   
3. PT + CS + DDE   
4. Asistenta tehnica   

TOTAL  PROIECTARE   
  
4. Durata contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să elaboreze documentaţia tehnico – economică, fazele SF+PT+CS+DDE 
+ DTAD+UE, pentru investiţia „Baza sportiva in Municipiul Oradea Calea Clujului nr. cad. 
187530, 158882, 21160” conform celor de mai jos : 
Nr. 
crt. 

Faze de proiectare 
„Baza sportiva in Municipiul Oradea Calea Clujului nr. 

cad. 187530, 158882, 21160” 

Durata de elaborare 
zile 

1. SF + obţinere Certificat de Urbanism 
Max. ____ zile calendaristice 
de la semnarea contractului 

2. 
Întocmire documentaţii necesare  obţinerii  avizelor şi 
Autorizaţiilor ( DTAC ) 

Max. ____ zile calendaristice 
de la emiterea ordinului scris 

din partea achizitorului 

3. 
 
PT+CS+DDE  
 

Max. ___ zile calendaristice 
de la emiterea ordinului scris 

din partea achizitorului 

4. Asistenta tehnica ( urmărire execuţie lucrări proiectate ) 
Pe toata perioada executarii 

lucrarilor 
4.2. Urmărirea execuţiei lucrărilor proiectate va începe după semnarea contractului de execuţie 
lucrări, adică data procesului verbal al predării amplasamentului şi se termină la recepţia finală a 
execuţiei lucrărilor proiectate. 
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5.  Drepturile şi obligaţiile prestatorului 
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu invitatia de participare nr. 28997 din 
19.08.2015, tema de proiectare,  oferta de preţ nr. …………, şi prezentul contract. 
5.2. Prestatorul are obligaţia să obţină Certificatul de urbanism în numele S.C. Compania de Apă 
Oradea S.A. şi să predea documentaţiile necesare obţinerii avizelor ( nominalizate în Certificatul de  
urbanism ), documentatia necesara obtinerii avizului de la Compania Naţionala Apele Române si ISU, 
dupa caz, independent de avizele solicitate in CU şi documentatia necesara obţinerii Autorizaţiei de 
Construire, în câte 3 exemplare originale cu ştampilă de verificator atestat pentru fiecare specialitate. 
5.3. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli 
de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 
specificaţiilor întocmite de catre achizitor. 
5.4. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
       (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva 
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
5.5. Înaintea editării variantei finale a SF-ului, prestatorul are obligaţia să prezinte spre aprobare 
raportul referitor la varianta/variantele propusă/propuse.  
Durata contractului se va decala cu durata necesară pentru aprobarea şi însuşirea variantei finale a SF 
în Comisia tehnică  a achizitorului. 
        In cazul in care SF-ul nu se promoveaza in CL Oradea, contractul se reziliaza de drept, cu plata 
prestatiilor realizate pana la acea faza, după caz. 
5.6. Prestatorul are obligatia de a acorda consultanţă tehnică pe toată durata de derulare a execuţiei 
proiectului, care face obiectul prezentului contract, in conformitate cu legislatia in vigoare, si va 
verifica modul de respectare a proiectului, pe baza unui program periodic sau de cate ori este nevoie,  
desfasurand urmatoarele activitati:  

a) prestatorul are obligatia sa raspunda la orice solicitare a achizitorului in termenul cel mai 
scurt posibil, dar nu mai mult de 24 de ore; 

b) prestatorul are obligatia să participe ca expert cooptat în comisia de evaluare a achizitorului 
în perioada de evaluare a ofertelor rezultate în urma licitaţiei privind execuţia lucrărilor 
proiectate, la solicitarea scrisă a acestuia;   

c) participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper aferente 
lucrarilor; 

d) participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante;   
e) elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, in 

cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect, realizare, coordonare. Prestatorul are 
obligatia sa intocmeasca toata documentatia aferenta dispozitiilor de santier (antemasuratori, 
devize pe categorii de lucrari, planse modificatoare, devize confidentiale) insusita de 
verificator. 

f)    avizarea lucrarilor suplimentare, din punct de vedere tehnic, care pot interveni pe parcursul 
executiei lucrarilor; 

g) participarea proiectantului la receptii partiale, la receptia finala si punerea in functiune a 
fiecarei lucrari cuprinse in proiect: elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de 
realizare a lucrarilor; 

h) participarea proiectantului, prin elaborarea de solutii tehnice, pe parcursul perioadei de 
notificare a defectelor (daca este cazul); 

i)    actualizare deviz general pe parcursul implementarii proiectului conform prevederilor 
legislatiei nationale; 

j)    elaborarea unui raport partial de indeplinire a activitatilor in termen de 4 zile lucratoare de la 
data emiterii Certificatului de receptie la terminarea lucrarilor aferente contractului de 
lucrari; 
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k) compilarea documentatiei privind proiectarea ce va fi inclusa in cartea tehnica a construcţiei 
cu toate documentele prevăzute de reglementările legale si transmiterea acesteia catre 
achizitor; 

l)    alte atribuţii conform legislaţiei. 
         Nerespectarea activităţilor enumerate la art. 5.6. atrage după sine penalitati de 0,1% din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
5.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu termenele 
convenite. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
5.8. Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, conform ofertei acceptate 
de achizitor. 
5.9. Factura fiscală se va face întocmi pentru S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 
 
6 . Drepturile şi obligaţiile achizitorului 
6.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata pentru fiecare fază aprobata, pe baza facturii fiscale 
emise de prestator în 30 de zile de la acceptarea facturii fiscale. Factura fiscală va fi acceptată numai 
după ce reprezentantul desemnat de achizitor va verifica şi accepta serviciile prestate.  
6.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata pentru faza de urmărire a execuţiei lucrării proiectate 
(UE), la receptia finala a lucrarilor proiectate. 
6.3. Achizitorul are dreptul de a beneficia de serviciile contractate, la parametrii calitativi şi cantitativi 
prevăzuţi în ofertă.  
 
7. Sancţiuni pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
7.1. In cazul in care, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul 
are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi de 
întârziere din preţul contractului. 
7.2. In cazul in care achizitorul nu onorează facturile fiscale in termen de 28 de zile lucrătoare de la 
expirarea perioadei de la Art. 6.1, atunci acestuia ii revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi de întârziere  din plata neefectuată. 
 
8. Garanţia de bună execuţie a contractului 
8.1. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10%, ( 5% pentru I.M.M. dacă 
executantul beneficiază de prevederile Legii nr. 346/2004 cu privire la stimularea înființării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii), din valoarea contractului fără T.V.A., adică  
___________________lei, constituit conform Art. 8.2. 
8.2  - Garanţia de bună execuţie a contractului de prestari servicii se constituie după cum urmează : 

a ) - scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, valabilă până la expirarea duratei 
garanţiei de bună execuţie a lucrării, 

b ) - prin reţineri succesive de 10% ( 5% pentru I.M.M. dacă prestatorul beneficiază de 
prevederile Legii nr. 346/2004 cu privire la stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii) din plata cuvenită pentru facturile fiscale parţiale. În acest caz prestatorul are obligaţia de a 
deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia achizitorului. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie. Achizitorul va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, 
precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 
prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă 
unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului 
în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de 
dobândă în favoarea prestatorului. Suma iniţială care se depune de către prestator în contul astfel 
deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA, adică ____________ 
lei.            
8.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
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obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.  
 8.4. În cazul contractelor de proiectare achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie 
după cum urmează:  

a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiului de fezabilitate, în termen de 14 
zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de 
execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 
ei. 
8.5. Orice omisiune sau greşeală faţă de listele cu cantităţi din proiectul tehnic şi din specificaţiile 
tehnice prevăzute în caietele de sarcini, dovedită pe parcursul execuţiei a fi necesară pentru finalizarea 
investiţiei şi al cărui cuantum valoric depăşeşte cota de 10% prevăzută în capitolul “ Diverse şi 
neprevăzute “ din devizul general actualizat, se va recupera de la prestator. Recuperarea sumelor se va 
face pe orice cale legala, si S.C. Compania de Apa Oradea S.A. va elibera un certificat constatator 
nefavorabil, urmand ca prestatorul sa nu mai fie acceptat sa presteze servicii pentru achizitor pe durata 
a 2 ani. 
 
9. Recepţie şi verificări  
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din tema de proiectare.  
 9.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop.  

Fiecare fază de proiect se consideră acceptată, după avizarea favorabilă de către Comisia 
Tehnică a beneficiarului.  

La avizarea fazelor de proiectare SF si PT+CS+DDE prezenta proiectantului este obligatorie, 
in caz contrar se aplica penalitati conform art. 7.1. 

Proiectul finalizat, acceptat şi achitat devine proprietatea achizitorului. 
 
10. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
10.1.  (1) Prestatorul are obligaţia de a începe serviciile de proiectare după semnarea contractului de 
ambele parti. 
          (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate culpei achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:  
               a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi  
                 b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  
 10.2.  (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.  
           (2) În cazul în care:  
   i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau  
   ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 
către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, 
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
10.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
10.4.  Investiţia publică se finanţează din fonduri asigurate integral de achizitor din buget local, surse 
proprii şi alte surse legal constituite. 
10.5.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract sau parte din contract, printr-o 
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă prestatorul dă faliment, sau pe 
parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanţare sau se renunța la unele servicii. În acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau 
despăgubiri din partea achizitorului. 
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10.6.  Pentru lucrările de proiectare suplimentare apărute, cu respectarea art. 8.5. prestatorul va realiza 
aceste servicii pe baza unei oferte, respectând preţurile unitare contractate. După însuşirea de către 
achizitor a ofertei prezentate de prestator se va încheia un act adiţional sau contract, care va sta la 
baza începerii lucrărilor.    
    
11.  Ajustarea preţului contractului 
11.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
11.2. Preţul contractului exprimat în lei, este ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de 
servicii, inclusiv pe perioada prelungirii acestuia. 
 
12. Rezilierea contractului 
12.1. Contractul dintre prestator şi achizitor se poate rezilia în următoarele cazuri: 
 (a) prin acordul scris al părţilor; 
 (b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul 
considerându-se reziliat de plin drept; 
 (c) prin denunţarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care prestatorul încalcă obligaţiile 
prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără 
punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă. 

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau 
despăgubiri din partea achizitorului. 

În cazul art. 12.1. – aliniatul (c) prestatorul îşi pierde garanţia de bună execuţie constituită . 
12.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost 
declanşată procedură de lichidare ( faliment) sau reorganizare. 
 
13. Amendamente  
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, cu excepţia art. 11.2., numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului. 
     
14. Forţa majoră 
14.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
14.2. Forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. De asemenea nu constituie forţă majora greva 
salariaţilor prestatorului, criza economică naţională şi mondială, şomajul, disponibilizările de 
personal, reducerea programului de lucru a prestatorului. 
14.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
14.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
14.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea 
limitării consecinţelor. 
14.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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15. Soluţionarea litigiilor 
15.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu 
îndeplinirea contractului. 
15.2. Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze disputa dintre 
părţi este numai instanţa judecătorească din Oradea. 
 
16. Limba care guvernează contractul 
16.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
17. Comunicări 
17.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci) zile de la înregistrare. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
17.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
17.3. Forţa majoră aşa cum este prevăzută de lege apără părţile de răspundere. În cazul în care una din 
părţi o prejudiciază pe cealaltă parte, parte în culpă datorează despăgubiri. 
 
18. Legea aplicabilă contractului 
18.1. Contractul va fi interpretat conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare şi legilor din România. 
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte. 
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