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Compartiment  Achiziţii  Publice 
 

 
CO�TRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI 

nr.           din __.__.2016 
 
 

     
1. Părţile contractante 

Între 
S.C. ” COMPA�IA DE APĂ ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon : 

0259/436.909, fax : 0259/432.576, număr de înmatriculare J 05/14/1991, cod unic de înregistrare RO 
54760, cont: RO41 BRDE  050S V034 3345 0500  BRD Oradea,  reprezentată prin :  

Director general : ing. Ovidiu GAVRA  şi Director economic  ec. Julianna PĂ�OIU   
 în calitate de achizitor, 

 
şi 

 
   ……………….., str. ………….. nr. …,  telefon:  …………., fax:  ……………, număr de 
înmatriculare J 05/…/…., cod unic de înregistrare ……….., cont …………… deschis la 
……………….. sau ……………………….., reprezentată prin :  

Administrator : ……………………..    
în calitate de executant, 

   a intervenit prezentul contract. 
 

Clauze obligatorii 
 
2. Obiectul contractului 

2.1. - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze  “ Subtraversare prin metoda forajului 
orizontal  dirijat “, ( beneficiar Primăria Municipiului Oradea ), în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract şi solicitarea Primăriei Municipiului Oradea nr. ________/__.__.2016. 
 
3. Preţul contractului 

3.1. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de  __  lei fără T.V.A./ml, pentru 
execuţie şi finalizare “ Subtraversare prin metoda forajului orizontal dirijat “, in conformitate cu 
oferta de pret nr. ______/__.05.2016, acceptată de Primăria Municipiului Oradea. 

3.2. - Valoarea estimată a contractului este de 91.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă 
18.360,00 lei T.V.A. 
 
4. Durata contractului 

4.1. - Durata prezentului contract este de 12 ( douăsprezece ) luni de la data semnării acestuia de 
ambele părţi, doar la comanda scrisă a achizitorului. 

Tel centrala:    004 0259 436 909 
Tel secretariat: 004 0259 435 051   
Fax : 004 0259 432 576 
CUI: RO 54760               
J  05 / 14 / 28. 05. 1991    

Cont : RO41BRDE050SV03433450500              E-mail:         apacanal@apaoradea.ro  
Capital social:            12.000.800 RON              Website:     http://www.apaoradea.ro 
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5. Executarea contractului  

5.1. - Executarea contractului începe după semnarea acestuia de ambele părţi.  
5.2. - În cazul în care există diferenţe între valoarea contractată şi cea realizată după expirarea 

datei  de valabilitate, părţile pot conveni prelungirea valabilităţii contractului prin act adiţional cu 
păstrarea preţului unitar contractat. 
 
6. Documentele contractului 

    6.1. - Documentele contractului sunt: 
                    a) invitaţia de participare nr. 15071 din  26.04.2016; 
                    b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
                    c) acte adiţionale, dacă există; 
                    d) alte anexe la contract. 
 

Clauze specifice 
 

7. Responsabilităţile executantului 
7.1. – (1)Executantul are obligaţia de a începe execuţia oricărei lucrări în maxim 3 (trei) zile 

lucrătoare de la ordinul scris al achizitorului.. 
          (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

7.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

7.3. - Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, 
cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

7.4. - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

7.5. – Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor şi normelor de execuţie a lucrărilor 
stabilite de reglementările în vigoare şi Invitaţia de participare. 

7.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea împotriva riscurilor a tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) 
şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de 
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat 
din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

7.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere 
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia. 

7.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, 
de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a)  confortul riveranilor; sau 



 
DP - 95; Ed. 3;                Pag. 3/6 

 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

c)  să anunţe populaţia, Serviciul de Ambulanţă, Compania de Pompieri pentru a-şi lua măsurile 
organizatorice specifice activităţii lor, pe perioada închiderii complete a circulaţiei rutiere pe străzile pe 
care se desfăşoară lucrările aferente contractului.  

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 
cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

7.9. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 
folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 
în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe 
şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului. 

7.10. - (1) Executantul are următoarele obligaţii legate de organizarea de santier: 
a) asigurarea suprafeţelor de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
b) asigurarea căilor de acces de la /catre santier; 
c) asigurarea racordurilor pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 
(2) asigurarea costurilor pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat. 
7.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia: 
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 
           (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

 7.12. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de __ luni de la recepţia la terminarea lucrării şi după împlinirea 
acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca 
urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

 7.13. - Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea 
legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi 
apărarea împotriva incendiilor). Orice nereguli privind nerespectarea legislaţiei în vigoare intră în 
întregime în sarcina executantului . 

7.14. - Executantul răspunde de respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, conform Legislaţiei 
în vigoare. 

7.15. -  În cazul în care activitatea prestată poate genera impact asupra mediului, executantul  se 
obligă să respecte cele aduse la cunoştinţa sa prin art. 7.18. 

7.16. -  Executantul va răspunde de îndeplinirea în totalitate a cerinţelor menţionate în Avizul de 
desfacere de pavaj emis de Primăria Municipiului Oradea. Orice sancţiune aplicată S.C. Compania de 
Apă Oradea S.A. de Primăria Municipiului Oradea sau alte organe abilitate, ca urmare a nerespectării 
cerinţelor va fi imputată şi suportată direct de executant, după caz. 



 
DP - 95; Ed. 3;                Pag. 4/6 

 

7.17. – Contravaloarea sancţiunilor aplicate S.C. Compania de Apă Oradea S.A. sau 
reprezentantului S.C. Compania de Apă Oradea S.A., privind neîndeplinirea condiţiilor din Avizul de 
desfacere de pavaj, după caz, se vor recupera de la executant pe baza actului doveditor şi procesului 
verbal, în termen de 15 zile, dupa caz :  

1. - sumele datorate se vor reţine din prima situaţie de lucrări; 
2. - sumele datorate după recepţia lucrărilor vor fi recuperate din garanţia de bună execuţie; 
3. - sumele datorate, neachitate sau neacoperite de valoarea garanţiei de bună execuţie,  S.C. 

Compania de Apă Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, executantul ne mai fiind 
acceptat să execute lucrări pentru S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pentru o perioadă de 2 ani, 
urmand a fi recuperate pe orice alta cale legala 

7.18. Executantul va prelua întreaga responsabilitate privind legislaţia de mediu aplicabilă şi 
regimul deşeurilor rezultate din activitatea care face obiectul contractului, evidenţa gestiunii deşeurilor si 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase conform HG 856/2002, transportul 
deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei conform HG 1061/2008 şi regimul 
deseurilor conform Legii nr. 211/2011. 
 

8. Responsabilităţile achizitorului 
8.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare în vederea execuţiei lucrărilor. 
8.2. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 

5 zile de la notificarea executantului. 
8.3. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările sale. 
 8.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract sau parte din contract, printr-

o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă executantul dă faliment, sau pe 
parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanţare sau se renunța la unele lucrări. În acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea 
achizitorului. 

 
9. Modalităţi de plată 
9.1. – Plata facturilor fiscale se va efectua după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată de către 

achizitor, în termen de 30 de zile. Facturile fiscale se vor emite cel târziu până în 15 a lunii curente 
pentru lucrările lunii precedente. 

9.2 - Plata facturii fiscale finale se va face conf. 9.1, după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare 
a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

9.3. – Achizitorul poate exclude orice articol aprobat într-un certificat anterior sau poate să reducă 
proporţia oricărui articol aprobat în vreun certificat anterior în lumina informaţiilor ulterioare. 

9.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată 
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie 
finală, dar este condiţionată de recepţia la terminarea lucrărilor. 

 
10. Actualizarea preţului contractului 
10.1. - Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, preţ unitar ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului.         
 
11. Amendamente 
11.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional, cu excepţia art. 10.1. 
 



 
DP - 95; Ed. 3;                Pag. 5/6 

 

 
12. Penalităţi, daune-interese 
12.1. - În cazul în care, executantul nu realizează stadiile fizice şi valorice conform graficului de 

execuţie fizic şi valoric contractat, nu respectă tehnologia de execuţie şi condiţiile de calitate impuse 
lucrării,  achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, de 0,1 %  din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a rezilia 
contractul. 

12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
expirarea perioadei prevăzute la clauza 9.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 %/zi din plata neefectuată, dar nu mai mult decât suma datorată.                                                             

 
134. Rezilierea contractului 
13.1. - Contractul dintre executant şi achizitor poate înceta în următoarele cazuri: 
(a) prin acordul scris al părţilor; 
(b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul 

considerându-se reziliat de plin drept; 
(c)  prin denunţarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care executantul încalcă obligaţiile 

prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără punere 
în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă. 

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau 
despăgubiri din partea achizitorului. 

13.2. – Executantul este de drept în întârziere, fără notificare, cerere de chemare în judecată sau 
altă formalitate prealabilă dacă întârzie execuţia lucrării contractate de achizitor . 

În cazul în care executantul întârzie cu mai mult de 10 zile prezentarea pentru primirea 
amplasamentului, sau dacă nu începe lucrările în maxim 10 zile de la data primirii amplasamentului, 
achizitorul poate rezilia în mod unilateral contractul, transmiţând în acest sens executantului o notificare 
cu 10 zile înainte de momentul la care rezilierea devine efectivă . 

13.3. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost 
declanşată procedură de lichidare ( faliment) sau reorganizare. 

 
14. Cesiunea 
14.1. - Cesiunea creanţelor este permisă doar pentru creanţele născute prin acest contract, 

obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate 
iniţial. 

14.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 

 
15. Forţa majoră 
15.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
15.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
15.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în 
vederea limitării consecinţelor. 

15.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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16. Soluţionarea litigiilor 
16.1. - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

16.2. - Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze disputa 
dintre părţi este numai instanţa judecătorească din Oradea. 

 
17. Limba care guvernează contractul  
17.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
18. Comunicări 
18.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci ) zile de la înregistrare. 
          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
18.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
19. Legea aplicabilă contractului 
19.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România, (O.U.G. nr. 34/2006 privind 

achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare ). 
19.2. -  Prezentul contract s-a întocmit în douã exemplare originale unul pentru achizitor şi unul 

pentru contractant. 
 
        Achizitor,                                                         Executant, 
 

S.C. “COMPA�IA DE APĂ                                  S.C. …………………… 
ORADEA” S.A.                            
          
DIRECTOR GE�ERAL               ADMI�ISTRATOR 
ing. Ovidiu GAVRA       ……………………….        
 
 
DIRECTOR ECO�OMIC             
ec. Julianna PĂ�OIU                

 
           

COMPARTIME�T JURIDIC                       
cons. jr. Otilia COR�EA 
 
 
COMPARTIME�T ACHIZIŢII PUBLICE 
ing. Vivianne SAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV/SV 


