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Compartiment  Achiziţii  Publice 
 

 
 

CO�TRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI/LOT 1 
nr.           din         2017 

 
     

1. Părţile contractante 
Între 
S.C. ” COMPA�IA DE APĂ ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon : 

0259/436.909, fax : 0259/432.576, număr de înmatriculare J 05/14/1991, cod unic de înregistrare RO 
54760, cont: RO41 BRDE  050S V034 3345 0500  BRD Oradea,  reprezentată prin :  

Director general : ing. Ovidiu GAVRA  şi Director economic  ec. Julianna PĂ�OIU   
 în calitate de achizitor, 

 
   şi 
 

   ……………….., str. ………….. nr. …,  telefon:  …………., fax:  ……………, număr de 
înmatriculare J 05/…/…., cod unic de înregistrare ……….., cont …………… deschis la 
……………….. sau ……………………….., reprezentată prin :  

Administrator : ……………………..    
în calitate de executant, 

   a intervenit prezentul contract. 
 
 

Clauze obligatorii 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 
      2.1. - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze: „Reabilitare reţea de apă cu branşamente 
existente pe str. Fluieraşului si Sturzului - mun. Oradea”  în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 

        2.2. - Achizitorul se obligă să plătească pentru execuţie, finalizare şi remediere defectele lucrarii:  
„Reabilitare reţea de apă cu branşamente existente pe str. Fluieraşului si Sturzului - mun. 
Oradea” valoarea după cum urmează: 

 • valoarea lucrarilor este ……… lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. ……...lei, şi după caz, 
conf. art. 2.3, se adaugă preţul de ………lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. …… lei reprezentând 
cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

Valoarea totală a contractului cu diverse şi neprevăzute este de …..… lei fără TVA, la care se 
adaugă T.V.A. .…….. lei. 

        2.3. - Achizitorul va deconta din valoarea ofertată, valoarea aferentă procentului de diverse si 
neprevazute, în procent de 10 % respectiv ............. lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. …….lei, 
doar dacă apar, cheltuielile cu serviciile şi lucrările care pot fi incidente pe parcursul derularii 
contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia. 

 

Tel centrala:    004 0259 436 909 
Tel secretariat: 004 0259 435 051   
Fax : 004 0259 432 576 
CUI: RO 54760               
J  05 / 14 / 28. 05. 1991    

Cont : RO41BRDE050SV03433450500              E-mail:         apacanal@apaoradea.ro  
Capital social:            12.000.800 RON              Website:     http://www.apaoradea.ro 
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3. Durata contractului 

 3.1. - Executantul să execute şi să finalizeze lucrarea:  „Reabilitare reţea de apă cu 
branşamente existente pe str. Fluieraşului si Sturzului - mun. Oradea” aşa cum este prevăzut în 
graficul de execuţie fizic şi valoric anexat,  în decurs de: 75 (şaptezecisicinci) zile, de la data data 
întocmirii P.V. de predare – primire a amplasamentului. 

Executia se finalizează cu recepţie la terminarea lucrărilor conform HG 273/1994 , actualizată.  
     Lucrarile din grafic pot fi atacate independent sau simultan, în funcţie de solicitarea achizitorului. 
     3.2. – Dupa expirarea termenului prevazut la art. 3.1. se considera ca achizitorul nu mai datoreaza 
executantului alte sume. 
     3.3. –  Graficul de execuţie fizic şi valoric reprezintă parte integrantă din contractul încheiat şi are 
caracter obligatoriu pe perioada de derulare a contractului. 

 a) în cazul în care termenele intermediare de execuţie asumate în grafic nu sunt respectate, 
contractul poate fi reziliat de drept, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată.  Executantul este considerat de drept pus în întârziere, fără altă 
notificare. Prezenta clauză nu va produce efecte în caz de forţă majoră. 

b) în termen de 30 zile după momentul rezilierii, achizitorul va certifica calitatea lucrărilor 
executate, de la data intermediară stabilită în graficul de execuţie pană la momentul rezilierii, acestea 
intrând în mod gratuit în proprietatea privată a autoritătii contractante, excepţie facand situaţia în care 
neexecutarea se datorează forţei majore. 

  c) în cazul plăţilor parţiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrările executate prestate cu 
respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de execuţie, în caz contrar aplicându-se 
prevederile literelor a) si b) de la art.3.3. 

d) graficul de execuţie fizic şi valoric poate fi intrerupt cu perioada de suspendare a contractului. 
 
4. Definiţii 
4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul 
contract; 

  c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

  d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică; 

  e) grafic de execuţie – graficul fizic si valoric de derulare a contractului inclusiv perioada de 
efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor; 

 f) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea; 
 g) forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. De asemenea nu constituie forţă majora greva 
salariaţilor executantului, criza economică naţională şi mondială, şomajul, disponibilizările de personal, 
reducerea programului de lucru a executantului. 

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 

5. Aplicabilitate 
5.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părţi si va respecta prevederile cap. 3, 

15,16 şi 17. 
 
6. Documentele contractului 
6.1. - Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract. 
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6.2. - Documentele prezentului  contract, care fac parte integrantă din acesta, sunt: 
a) invitaţia de participare nr. ______ din data de____________ şi clarificări, după caz; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) clarificările din perioada evaluării ofertei; 

   d)  grafic de execuţie; 
   e) acord de asociere încheiat între ___________________________________________,    

autentificat la biroul Notarului public _______________ cu nr. _______ din data de 
___________ ; 

   f)  contract de subcontractate nr. ________ din data de _____________ încheiat cu 
_______________________ ; 

   g) angajament ferm privind susţinerea _____________ din partea _______, autentificat la 
______  cu nr. __ din data de _________; 

   h) garanţia de bună execuţie constituită conform art. 11.3; 
   i)  alte anexe ale contractului care se vor încheia ulterior. 

 
7. Standarde 
7.1. - (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate 

de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii 
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau celor specificate în contract. 

(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se 
înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are  acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 

8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală  
         9.1. - Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului tehnic sau Caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

 
10. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului. 

10.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar 
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imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din 
cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
10.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
 

Clauze specifice 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1.  - Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 

(cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi, conform celor de mai jos. 
11.2. – (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea 

lucrarilor fără T.V.A., adică  ___________________lei, constituit conform Art. 11.3. 
(2) – Executantul are obligaţia să majoreze cuantumul garanţiei de bună execuţie cu 10 % din 

valoarea diverselor şi neprevăzutelor, în cazul apariţiei unor lucrări suplimentare.  
11.3  - Garanţia de bună execuţie a contractului de lucrări se constituie după cum urmează : 
a ) - scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, valabilă până la expirarea duratei 

garanţiei de bună execuţie a lucrării, 
• Garanţia de bună execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobata 

de către Achizitor, şi având conţinutul acceptat de Achizitor. 
      Executantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.  
• Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar executantul 

nu este îndreptăţit să obţină procesul verbal de recepţie finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a 
garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie până când lucrările vor fi 
terminate şi toate defecţiunile remediate. 

b ) - prin reţineri succesive de 10%  din plata cuvenită pentru facturile fiscale parţiale. În acest caz 
executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului 
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la 
dispoziţia achizitorului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest 
cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Achizitorul va înştiinţa executantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria 
Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi atât de către executant, cu avizul scris al 
achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la 
solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul 
astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului. Suma iniţială care se depune de către 
executant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA, 
adică ____________ lei.            

11.4.  -  În cazul contractelor de lucrări, precum şi pentru părţile din contractele de servicii care 
presupun execuţia de lucrări autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 
execuţie, după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru 
vicii ascunse este minim, cu respectarea art. 16.2; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finală. 

11.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
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12. Responsabilităţile executantului 
12.1. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările conform Documentaţiei 

de atribuire şi a proiectului tehnic, în decurs de 75 (şaptezecisicinci) zile, de la data data întocmirii P.V. 
de predare – primire a amplasamentului. 

   Execuţia se finalizează cu recepţie la terminarea lucrărilor conform HG 273/1994, actualizată. 
 (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 

(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiectul tehnic sau în Caietul de sarcini pe durata 
îndeplinirii contractului. 

(4) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia întocmirii 
situaţiilor valorice finale/partiale pentru stabilirea valorii investiţiei precum şi a detalierii fizice si 
valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de achizitor. 

(5) Pe perioada de derulare a execuţiei,  se vor respecta de către executant normele speciale 
privind caracterul zonelor de protecţie sanitară şi a limitelelor stabilite conf. HG nr. 930/2005. 

12.2. – (2) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 

(2) Emiterea facturilor fiscale se va realiza numai după verificarea şi acceptarea situaţiilor de 
lucrări de către achizitor. 

12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

 (3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie achizitorului, la termenele precizate în anexele 
la contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 

12.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, 
cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi 
în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în 
scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant executantul are obligaţia de a 
proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

(3) La finalizarea executiei fiecarei parti distincte de lucrare, acesta are obligaţia de a prezenta 
achizitorului pe suport magnetic ridicările topo în sistemul de coordonate STEREO 70,  cu situaţia real 
executată cu toate detaliile necesare identificării exacte a lucrărilor executate ( L,D ) armături cămine 
intersecţii cu alte utilităţi, branşamente, racorduri, înainte de acoperire, (în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare – Legea 52/2006 art. 8 şi Ordinul 1.430/2005 art. 75 ). La receptia fiecarui obiect 
ridicările topo se vor întocmi de către un topograf autorizat, vor fi vizate în mod obligatoriu de către 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi se vor preda achizitorului – Compartiment GIS, pe 
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suport de hartie si pe suport magnetic sub formă de fişiere Autocad ( dxf.)sau Microstation (dgn.), pe 
bază de proces - verbal. 

12.6. – Neutilizarea de catre executant a materialelor şi echipamentelor cu specificatiile tehnice din 
Documentatia de atribuire, duce la rezilierea contractului. 

12.7. - Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor şi normelor de execuţie a 
lucrărilor stabilite de reglementările în vigoare şi caietele de sarcini. 

12.8. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea împotriva riscurilor a tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) 
şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de 
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat 
din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

12.9. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere 
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia. 

12.10. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are 
obligaţia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a)  confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
c)  să anunţe populaţia, Serviciul de Ambulanţă, Compania de Pompieri pentru a-şi lua măsurile 

organizatorice specifice activităţii lor, pe perioada închiderii complete a circulaţiei rutiere pe străzile pe 
care se desfăşoară lucrările aferente contractului.  

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 
cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

12.11. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 
folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 
în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe 
şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului. 

12.12. - (1) Executantul are următoarele obligaţii legate de organizarea de şantier: 
a) asigurarea suprafeţelor de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
b) asigurarea căilor de acces de la /către şantier; 
c) asigurarea racordurilor pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 
            (2) asigurarea costurilor pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al 

altor aparate de măsurat. 
12.13. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia: 
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a) de a face dovada platii volumelor de apa utilizate pentru probe si dezinfectii, pana la depunerea 
facturii finale; 

b) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
c) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
d) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

 12.14. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia la terminarea lucrării şi după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

12.15. – a) Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea 
legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi 
apărarea împotriva incendiilor). Orice nereguli privind nerespectarea legislaţiei în vigoare intră în 
întregime în sarcina executantului. 

         - b) Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea 
legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi 
apărarea împotriva incendiilor) inclusiv pe perioada de notificare a defectelor, perioada in care intra in 
sarcina exclusiva a executantului asigurarea unui supervizor de SSM atestat pe cheltuiala exclusiva a 
executantului. In caz contrar se aplica clauzele art. 11.5. 

12.16. - Executantul răspunde de respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, conform 
Legislaţiei în vigoare. 

12.17. -  În cazul în care activitatea prestată poate genera impact asupra mediului, executantul  se 
obligă să respecte cele aduse la cunoştinţa sa prin art. 12.20. 

12.18. -  Executantul va răspunde de îndeplinirea în totalitate a cerinţelor menţionate în Avizul de 
desfacere de pavaj emis de Primăria Municipiului Oradea. Orice sancţiune aplicată S.C. Compania de 
Apă Oradea S.A. de Primăria Municipiului Oradea sau alte organe abilitate, ca urmare a nerespectării 
cerinţelor va fi imputată şi suportată direct de executant, după caz. 

12.19. – Contravaloarea sancţiunilor aplicate S.C. Compania de Apă Oradea S.A. sau 
reprezentantului S.C. Compania de Apă Oradea S.A., privind neîndeplinirea condiţiilor din Avizul de 
desfacere de pavaj, după caz, se vor recupera de la executant pe baza actului doveditor şi procesului 
verbal, în termen de 15 zile, dupa caz :  

1. - sumele datorate se vor reţine din prima situaţie de lucrări; 
2. - sumele datorate după recepţia lucrărilor vor fi recuperate din garanţia de bună execuţie; 
3. - sumele datorate, neachitate sau neacoperite de valoarea garanţiei de bună execuţie,  S.C. 

Compania de Apă Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, executantul ne mai fiind 
acceptat să execute lucrări pentru S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pentru o perioadă de 2 ani, 
urmand a fi recuperate pe orice alta cale legala. 

12.20. Executantul va prelua întreaga responsabilitate privind legislaţia de mediu aplicabilă şi 
regimul deşeurilor rezultate din activitatea care face obiectul contractului, evidenţa gestiunii deşeurilor si 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase conform HG 856/2002, transportul 
deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei conform HG 1061/2008 şi regimul 
deseurilor conform Legii nr. 211/2011. 
 

13. Responsabilităţile achizitorului 
13.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare în vederea execuţiei lucrărilor. 
13.2. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin 
graficul de execuţie a lucrării. 

13.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, a 
căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului, precum şi pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
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13.4. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului. 

13.5. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările sale. 

 
14. Începerea şi execuţia lucrărilor 
14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în max. 2 zile de la data întocmirii P.V. 

de predare – primire a amplasamentului. Procesul verbal de predare primire a amplasamentului se va 
încheia în cel mult 10 zile de la solicitarea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

14.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie fizic şi valoric 
revizuit în momentul primirii amplasamentului, şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare 
prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale.  

(2) Executantul va prezenta, in maxim trei zile calendaristice de la predarea amplasamentului 
graficul de execuţie actualizat cu date calendaristice concrete de detaliu, fizic şi valoric, alcătuit în 
ordinea tehnologică de execuţie, in caz contrar se aplica penalitati conform Art.23.1 pana la predarea 
graficului de execuţie actualizat. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs desfăşurarea 
lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului executantul va 
prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit 
nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

 (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să îi fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

14.3. – Pentru lucrările suplimentare apărute aferente procentului de diverse şi neprevăzute, doar 
dacă apar, dispuse prin dispoziţie de şantier, executantul va realiza aceste lucrări pe baza unei oferte, 
respectând preţurile unitare contractate, după însuşirea de către achizitor a ofertei prezentate de 
executant cu încadrarea în art. 2.2. 

14.4. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a urmări 
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi 
anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă 
este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, 
în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
         14.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a pune la dispoziţia executantului o parte din materialele 
necesare . Aceasta se va face printr-un proces - verbal de predare spre montaj a materialelor, iar 
executantul este obligat să le utilizeze. 

14.6. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările 
şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revine executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul 
va suporta aceste cheltuieli. 

14.7. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
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(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1. - În cazul în care: 
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice sunt decretate nefavorabile pentru execuţia lucrărilor; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a 
lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 
15.2. - Lucrările pot fi sistate şi execuţia decalată pentru o perioadă de timp, în cazul în care 

achizitorul anunta in scris acest lucru, executantul neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din 
partea achizitorului. 

Pe baza adresei achizitorului, contractul se consideră suspendat. Părţile vor încheia, în acest sens, 
un act adiţional. 

Reînceperea derulării contractului se va face prin ordin scris al achizitorului prin întocmirea unui 
act adiţional la contract. 

15.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract sau parte din contract, printr-
o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă executantul dă faliment, sau pe 
parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanţare sau se renunța la unele lucrări. În acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea 
achizitorului. 

 
16. Finalizarea lucrărilor 
16.1. – Ansamblul lucrărilor, prevăzute să fie finalizate în termen 75 (şaptezecisicinci) zile,  

stabilite prin graficul de execuţie fizic şi valoric, sunt cele cuprinse în proiectul tehnic şi oferta 
prezentată. 

16.2. – Finalizarea lucrărilor contractate se face prin receptie la terminarea lucrarilor conf. H.G. 
273/1994, actualizată. 

16.3. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care 
se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele 
pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

(3) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia detalierii fizice si 
valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de achizitor. 

(4) Situaţiile de lucrări se vor prezenta distinct pentru fiecare obiect, si pe fiecare categorie de 
lucrări (reţea apă, branşamente, etc), pe hârtie şi în format electronic. 

 16.4. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge recepţia. 

16.5. - Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional .  

 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
17.1. - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau 

pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală, respectiv 24 
de luni, dată la care încetează valabilitatea prezentului contract. 
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17.2. - (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, în 
termenul precizat,  de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
sau 

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrări; sau 

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 

17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile 
aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 
cuvenite acestuia. 
 

18. Modalităţi de plată 
18.1. – Plata facturilor fiscale se va efectua după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată de către 

achizitor, în termen de 30 de zile. Facturile fiscale se vor emite cel târziu până în 15 a lunii curente 
pentru lucrările lunii precedente. 

18.2 - Plata facturii fiscale se va face conf. 18.1, după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare 
a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conf. 18.1. 

Situatiile de plata vor fi insotite obligatoriu de documentele suport enumerate mai jos: 
1. Atasamente (fise masuratori, inclusiv volumele de apa utilizate pentru probe si dezinfectii); 
2. Certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele puse in opera; 
3. Procese verbale de lucrari ascunse intocmite conform programului de control executie; 
4. Masuratori topografice provizorii; 
5. Buletine de incercare, sau dovada luarilor de probe in vederea elaborarii buletinelor, pana 

la prezentarea buletinului original. 
18.3. – Achizitorul poate exclude orice articol aprobat într-un certificat anterior sau poate să 

reducă proporţia oricărui articol aprobat în vreun certificat anterior în lumina informaţiilor ulterioare. 
18.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată 
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie 
finală, dar este condiţionată de recepţia la terminarea lucrărilor. 

 
19. Actualizarea preţului contractului 
19.1. - Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, preţ ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului.         
 
20. Asigurări 
20.1. -  Executantul are obligaţia de a încheia, in maxim 7 ( şapte ) zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de ambele parti, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea sa apara privind 
lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 
şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 
prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. In cazul neindeplinirii cerintelor de mai sus se 
vor aplica penalitati de 0,1 %  din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 

20.2. - Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va 
fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 
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20.3.. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.4.- Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.5. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 
21. Amendamente 
21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional, cu excepţia art. 19.1. 
 
22. Subcontractanţi 
22.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi, pentru aprobare. 
(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte 

partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu 

îndeplinesc partea lor din contract. 
22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi supusă 
aprobării beneficiarului. 

 
23. Penalităţi, daune-interese 
23.1. - În cazul în care, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, de 0,1 %  din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a rezilia 
contractul. 

23.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.3, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 %/zi din plata neefectuată, dar nu mai mult decât suma datorată.                                                                                       

Realizarea stadiului fizic conform graficului de execuţie se va confirma printr-un proces verbal.  
 
24. Rezilierea contractului 
24.1. - Contractul dintre executant şi achizitor poate înceta în următoarele cazuri: 
(a) prin acordul scris al părţilor; 
(b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul 

considerându-se reziliat de plin drept; 
(c)  prin denunţarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care executantul încalcă obligaţiile 

prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără punere 
în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă. 

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau 
despăgubiri din partea achizitorului. 

24.2. – Executantul este de drept în întârziere, fără notificare, cerere de chemare în judecată sau 
altă formalitate prealabilă dacă întârzie execuţia lucrării contractate de achizitor . 
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În cazul în care executantul întârzie cu mai mult de 10 zile prezentarea pentru primirea 
amplasamentului, sau dacă nu începe lucrările în maxim 10 zile de la data primirii amplasamentului, 
achizitorul poate rezilia în mod unilateral contractul, transmiţând în acest sens executantului o notificare 
cu 10 zile înainte de momentul la care rezilierea devine efectivă . 

În cazul art. 24.1. – aliniatul (c) şi art. 24.2. executantul îşi pierde garanţia de bună execuţie 
constituită . 

24.3. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost 
declanşată procedură de lichidare ( faliment) sau reorganizare. 

 
25. Cesiunea 
25.1. - Cesiunea creanţelor este permisă, după acceptul achizitorului, doar pentru creanţele născute 

prin acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate şi asumate iniţial. 

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 

 
26. Forţa majoră 
26.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
26.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
26.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în 
vederea limitării consecinţelor. 

26.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

27. Soluţionarea litigiilor 
27.1. - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

27.2. - Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze disputa 
dintre părţi este numai instanţa judecătorească din Oradea. 

 
28. Limba care guvernează contractul  
28.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
29. Comunicări 
29.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci ) zile de la înregistrare. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
29.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
30. Legea aplicabilă contractului 
30.1. - Contractul va fi interpretat conform Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi legilor 

din România. 
30.2. -  Prezentul contract s-a întocmit în douã exemplare originale unul pentru achizitor şi unul 

pentru contractant. 
 



 

DP- 95; Ed. 3;                Pag. 13/13 
 

 
        Achizitor,                                                         Executant, 
 

S.C. “COMPA�IA DE APĂ                                  S.C. …………………… 
ORADEA” S.A.                            
          
DIRECTOR GE�ERAL               ADMI�ISTRATOR 
ing. Ovidiu GAVRA       ……………………….        
 
 
DIRECTOR ECO�OMIC             
ec. Julianna PĂ�OIU                

 
           

COMPARTIME�T JURIDIC                       
cons. jr. Otilia COR�EA 
 
 
COMPARTIME�T ACHIZIŢII PUBLICE 
ing. Vivianne SAVA 
 
 
COMP. TEH�IC 
ing. Radu CIURSAŞ 
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