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  ing. Cristian  POPA

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  
„Lucrări de reparații la clădiri și instalații din cadrul Uzinei de Apă nr. 1, Municipiul Oradea”.
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  

SC Compania de Apă Oradea SA
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):
Nu este cazul.
  

1.4. Beneficiarul investiţiei:
   
Primăria Municipiului Oradea   prin S.C. Compania de Apă Oradea S.A
   2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus  

   2.1. Scurtă prezentare privind:  

a) Deficienţe ale situaţiei actuale

Pe malul drept, captarea apei de suprafaţă se face prin două conducte de Ø1000 mm de la o priză de captare de tip cheson cu ferestre dreptunghiulare. Prin intermediul acestor conducte, apa captată este direcţionată prin intermediul unui deznisipator spre două decantoare longitudinale, cu dimensiunile de 140 m x 40 m, prevăzute cu şicane la intrare.


După trecerea prin decantoare, apa ajunge în 13 bazine de îmbogăţire a stratului freatic, amplasate pe două şiruri paralele (8 + 5 bazine) cu albia Crişului. Bazinele au dimensiuni de aproximativ 200 m x 40 m, adâncimea apei fiind ~1,5 m. Printre cele două şiruri de bazine, respectiv între bazine şi Criş sunt amplasate 2 drenuri de captare a apei subterane, ce alimentează S.P.1.Drenurile au lungimea totală de 4200 m, sunt pozate la o adâncime de cca 6 m. şi au diametre ce cresc progresiv odată cu apropierea de uzina 1, de la Ø400 mm la Ø1000 mm. Prin intermediul acestor drenuri, apa din stratul freatic este captată şi direcţionată gravitaţional spre chesonul de la uzina 1. Există un număr de 27 de cămine de vizitare a acestor drenuri.

În cazul în care cantitatea de apă captată prin drenuri nu ar satisface necesarul pentru S.P.1, se poate utiliza şi apă de suprafaţă, filtrată cu ajutorul a 10 filtre lente situate lângă staţia de pompare nr.1., cu o suprafaţă de 500 m2 fiecare.

Alimentarea filtrelor se face cu apă brută direct de la captare, printr-o conductă de Ø 600 mm, când turbiditatea apei din Criş este redusă, iar dacă apa din Criş are turbiditate ridicată, din ultimul bazin de îmbogăţire, după trecerea în prealabil prin deznisipator, decantoare şi bazine, traseu pe care impurităţile din apă se depun gravitational


Chesonul de la S.P.1 are dimensiunile de 15 m x 5,5 m x 4 m. Staţia este echipată cu 6 electropompe centrifuge verticale de tip KSB, cu parametrii nominali Q=540 m3/h, H=70 m, P=132 kW şi n=1485 rot/min. Dintre acestea, electropompele 1 şi 6 sunt echipate cu convertizoare de frecvenţă, care permit menţinerea unei presiuni de refulare dorite cu un consum specific de energie electrică minim. Pomparea se face cu 2 sau 3 pompe, în funcţie de consum şi de regimul de funcţionare.

Conducta de refulare este de Ø800 mm şi alimentează malul drept al Crişului. Debitul pompat de la S.P.1 este măsurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la ieşirea din staţie. Capacitatea instalată a uzinei este de 600 l/s.

Tratarea bacteriologică a apei se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS care menţine doza dorită, ţinând seama de modificarea debitului. Clorul provine din containere cu capacitatea de 500 kg.
Atât clădirea Uzinei de Apă nr. 1 cât și partea de instalație hidraulică, electrică sunt vechi, se necesită modernizarea lor.

b) Efectul pozitiv previzionat și oportunități prin realizarea obiectivului de investiţii;  

Prin implementarea lucrărilor de investiţii propuse, scade considerabil riscul avariilor, în urma modernizării stației, a dotării cu pompe având randament ridicat se va obține reducerea consumului de energie electrică. 
c) Impactul negativ previzionat și riscuri în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.  

În cazul nerealizării investiției pot apărea avarii în alimentarea consumatorilor din municipiul Oradea, riscul pentru apariția avariilor rămâne ridicat, și consumul de energie electrica ramane ridicat.

   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus  


Nu este cazul.
   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus 

Nu este cazul.
   2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii  


Nu este cazul.

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei  

Prin realizarea lucrărilor propuse se are în vedere îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă a municipiului Oradea. 
   3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice  

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:  
  
   
Standarde de cost pentru investiţii similare:
   Reparații la Uzina de Apă nr.1 


   




 1.120.000 Lei
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total fara TVA








  1.120.000 Lei 
  

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.
Valoare estimată pentru proiectare   cca 33.600 lei  fără TVA.
Cheltuieli necesare pentru obţinerea avizelor
Cel putin următoarele avize:

· Agenţia Pentru Protecţia Mediului                                 
· Direcţia Tehnică Primăria  Municipiului Oradea    

· Alimentare cu energie electrica

· Telefonie, 

· RCS&RDS    

· Gaze naturale
· DSP




· ISU Bihor



· ABA Crișuri







· Direcția Judeteana de Cultura






· TOTAL COST AVIZE ESTIMATE

       16.000 lei fără TVA
  3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)  
Finanţarea obiectivului de investiţii se va face din surse de finanţare legal constituite pe baza propunerilor de investiţii aprobate potrivit legii.
   4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente  

Terenul pe care urmează să se realizeze lucrările sunt în perimetrul Uzinei de Apă nr. 1 din Municipiului Oradea. 

   5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:  

a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan)
Zona de amlasament pentru Uzina de Apă nr. 1 pe strada Făcliei, pe malul drept al Râului Crișul Repede, conform planului de situaţie anexat. 
b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
Accesul se realizează din str. Făcliei, Oradea.   

c) Surse de poluare existente în zonă
Poluatori casnici și economici.
d) Particularităţi de relief
Zona se află în judeţul Bihor, municipiul Oradea este o zonă de câmpie. La studiul de fezabilitate se vor atașa ridicări topografice și raportul geotehnic și/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului, cu recomandările pentru fundare şi consolidări.
e) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor
Uzina de  Apă nr. 1 dispune de utilități. 

f) Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate
Nu au fost identificate rețele edilitare care ar necesita relocare.

g) Posibile obligaţii de servitude
Nu este ecazul.

h) Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii
Nu este cazul.

i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent
          Nu este cazul.

j) Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate
Nu este cazul. 

   6. 
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:  
a) Destinaţie şi funcţiuni
Pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Uzinei de Apă nr. 1 din municipiul Oradea este necesară efectuarea unor lucrări de reparații și de modernizare. Aceste lucrări cuprind cuprind reabilitarea clădirii, înlocuirea pompelor, înlocuirea cablurilor electrice de alimentare și înlocuiri de conducte din incinta uzinei. 
b) Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

Uzina de Apă nr. 1 Oradea 
La Uzina de Apă nr. 1 se propun lucrări ce vor cuprinde reabilitarea clădirii, înlocuirea pompelor existente, a instalațiilor hidraulice și electrice. 
Devizul general al SF –ului va fi structurat pe obiecte functional independente.
Obiectul 1. Reabilitare clădiri, care va cuprinde următoarele:

- refacere hidroizolație hală – 23,5 m. x 6,5 m. = 153 m2 , inclusiv refacere jgheaburi și burlane

- refacere hidroizolație atelier + vestiare – 14 m. x 6 m. = 84 m2 , inclusiv  jgheaburi și burlane


- refacere acoperiș la magazii 13 m. x 9 m. . = 117 m2, inclusiv jgheaburi și burlane

- PDA (paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare) 

- tencuieli și zugrăveli exterioare cca.  800 m2
- înlocuire gresie exterioară la scări, cca. 6 m2
- tencuieli și zugrăveli interioare, cca. 1700 m2
- înlocuire gresie în: hală, în sala de clorinare, vestiare, cca. 180 m2
- înlocuire faianţă  150 m2
- înlocuire uși termopan:
1 buc. 1,90 m. x 1,80 m. la camera de clorinare





4 buc. 2,10 m. x 0,90 m.  la magazii

- înlocuire geam termopan 1 buc. 0,90 m. x 0,80 m.

-executarea unei gropi de neutralizare pentru butoaie de clor de 500kg, lângă stația de clorinare
-refacere cămin alimentare cheson, se va prevedea sistem de închidere de tip stăvilar
-înlocuirea caruciorului si palanului de la sistemului manual de scoatere a pompelor din cheson
-înlocuirea capacelor din tablă striată  7buc x 2,5mp
-înlocuire ventilator

-reconditionare scară metalică acces cheson

Obiectul 2. Înlocuire electropompe 


-înlocuire 4 grupuri de pompare verticale submersibile cu unele noi având Q=700 m3/h, H=40m fiecare, cu încadrarea în sistemul SCADA existent la Uzina de Apă
Obiectul 3. Înlocuire instalații hidraulice 

-înlocuirea vanelor şi clapetelor de la pompe cu integrarea in SCADA existent la Uzina de Apă
-înlocuire conducte de: clorinare, încălzire şi alimentare cu apă grup social 

-schimbat/recondiționat conducta colector Dn 250mm-Dn800mm în hala pompelor. În cazul schimbării conductei se vor prevedea elemente prefabricate, astfel ca pentru lucrările de schimbare a conductelor funcționarea Uzinei să fie întreruptă max. 12 ore.
Obiectul 4.

-înlocuire cabluri alimentare motoare pompe, motoare vane, consumatori auxiliari 

-înlocuire cabluri alimentare tablou electric general de la celulele TRAFO
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. 
În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. 
Activitatea în Uzina de Apă nr. 1 nu poate fi întreruptă decât max 12 ore, la termenul/termenele  stabilite de comun acord cu beneficiarul. 
Se va specifica tehnologia de execuţie şi modul de intercalare a conductelor noi cu cele vechi. 
Se va cuprinde în deviz contravaloarea testelor şi probelor prevăzute atât de normative cât şi cele impuse de firma producătoare. 
Proiectul tehnic va cuprinde toate conditionarile din avizele de coexistenta obtinute.


Documentaţia de execuţie  se va preda  pe suport de hârtie şi suport magnetic.

Lista de cantităţi privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale ansamblului finit precum şi materialele mărunte necesare îmbinărilor (flanşe, adaptoare, garnituri, şuruburi, piuliţe, suduri).

In perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea Uzinei de Apă la parametrii normali.

Etape si obligatii de indeplinit din partea prestatorului:

· Întocmirea Temei de proiectare potrivit prevederilor HG nr. 907/2016 
· Avizarea  Temei de proiectare in Comisia tehnică a CAO
· Întocmirea SF potrivit prevederilor HG nr. 907/2016

· Obţinerea Certificatului de Urbanism;

· Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor aferente Certificatului de Urbanism,
· După obținerea CU, independent de avizele solicitate în CU se va întocmi documentația necesară obțineri avizului de la Compania Naţională Apele Române şi   I. S. U.  Bihor;
· Avizarea fazei SF în Comisia tehnică a CAO;
· Aprobarea fazei SF în Consiliul Local al Municipiului Oradea;
· Întocmirea proiectului tehnic- PT + CS + DDE condiționat de aprobarea fazei SF în Comisia tehnică a CAO şi Consiliul Local al Municipiului Oradea; 
· Întocmirea planului și documentației SSM;

· Proiectul Tehnic se va realiza după obținerea avizelor de coexistență, condiționat de acestea;
· Verificare tehnică a proiectului de către verificatori autorizaţi prin grija prestatorului;

· Avizarea fazei PT + CS + DDE in Comisia tehnică a CAO;
· Întocmirea PAC Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Construire  (DTAC);
· Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuţie  a lucrărilor până la recepţia finală.


Proiectantul va cuprinde specificatiile tehnice pentru toate armaturile, fitingurile si cuplajele din instalatii care vor avea obligatoriu cel putin aceleasi specificatii tehnice cu cele ale conductei.


Se va cuprinde în deviz contravaloarea testelor şi probelor prevăzute atât de normative cât şi cele impuse de firma producătoare. 
Proiectul tehnic va cuprinde toate condiționările din avizele de coexistență obținute. 

La capitolul diverese si neprevazute se va prevedea un procent de 10% din valoarea investitiei.

Documentația de proiectare și devizul general se va structura pe cele patru obiecte.
Persoană de contact:   
ing. Alin COSTA     0728 856 860   Sector Captare, Tratare Apă
Prestatorul va face dovada certificatului de atestare în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform  Ordinul nr. 377/2014.  
Modul de elaborare a documentațiilor pe etape de proiectare:

Tema proiectare:
 
-2 exemplare pe suport de hartie  

 -1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)


Studiu de fezabilitate:
-3 exemplare pe suport de hartie  






-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)






-1 exemplar electronic editabil pentru partea scrisa

Ridicari topografice:
-1 exemplar pe suport magnetic sub forma de fişiere Autocad  (dxf.) sau Microstaţion (dgn).


Documentatie pentru CU, Avize, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Costruire- PAC (DTAC):

-cate 2 exemplare pe suport hartie






-1 exemplar pe suport magnetic pt Agentia de Mediu


PT+CS+DDE, inclusiv documentatie si plan SSM pentru proiectare:

-4 exemplare pe suport de hartie. Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.
-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi). Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.
-1 exemplar electronic editabil. Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.

Oferta financiara va fi detaliată pe capitole de activităţi după cum urmează:             

A. Întocmire Tema Proiectare + Întocmire SF
B. Întocmire documentaţie pentru CU
C. Întocmire documentaţie pentru avize + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Costruire -  PAC (DTAC)
D. Întocmire PT

E. Asistentă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor   
Centralizator valoric al ofertelor pe capitole de activităţi 
	 Nr. crt.
	Activităţi
	Valoare

[lei]
	

	
	
	
	

	0
	1
	2
	3

	1
	Întocmire TP+SF (40% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 45 zile calendaristice de la semnarea contractului

	2
	Întocmire documentaţie pentru CU (5% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la avizarea SF in Comisia Tehnica CAO 

	3
	Întocmire documentatii pentru avize  + PAC (5% din total oferta de proiectare)
	
	Max 30 zile calendaristice de la obtinerea CU 

	4
	Întocmire PT + Documentație și Plan SSM (25% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului scris din partea beneficiarului

	5
	Asistenta tehnica (25% din total oferta de proiectare)
	
	

	
	TOTAL  proiectare
	
	


c) Durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse.
  Durata minimă de funcționare a rețelei de apă conform destinației este de 36 ani.
d)   Nevoi/solicitări funcţionale specifice 

Nu este cazul.

 7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:  

   - 
-Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

-Nu este cazul.

   - 
-Expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

-Nu este cazul.

   
-Studiului de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

-Nu este cazul.
Compartiment Tehnic
ing. Cristian CIURSAŞ

 

 Șef Sector Captare, Tratare Apă


     Întocmit




      ing. Teodor GAVRILUȚ


    ing. Attila CSONTOS
ACs/ACs
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