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                Director Tehnic











  ing. Cristian  POPA

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  
„Lucrări de reparații la clădiri și instalații la Rezervoarele de Apă, str. Piatra Craiului,  Municipiul Oradea”.
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  

SC Compania de Apă Oradea SA
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):
Nu este cazul.
  

1.4. Beneficiarul investiţiei:
   
Primăria Municipiului Oradea   prin S.C. Compania de Apă Oradea S.A
   2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus  

   2.1. Scurtă prezentare privind:  

a) Deficienţe ale situaţiei actuale

Pe malul drept, lângă Uzina de  Apă nr. 3, pe str. Piatra Craiului sunt amplasate 3 rezervoare de apă semiîngropate pentru înmagazinarea apei tratate, de capacitate 2x10.000mc și 1x2000mc. 


Cele două rezervoare de 10000mc sunt realizate din beton armat, au forme circulare. Casa vanelor este situată între cele două rezervoare.


Conductele metalice din interiorul bazinelor, prezintă urme severe de corodare și fisuri,  vor trebui schimbate și folosite materiale adecvate rezistente la corodare.  


Pentru reparațiile interioare a rezervoarelor se propun tencuieli pe bază de rășini și impermeabilizări cu soluții pe bază de rășini epoxidice. În situația actuală cad bucăți de beton de pe tavan și de pe pereții laterali din interiorul rezervoarelor, molozul poate ajunge în bașă și în conductele de evacuare din rezervoare. Toate trecerile prin pereți se vor repara și se va asigura etanșarea, cu piese și materiale specifice. Este necesară curățirea interiorului bazinelor.


Scările de acces metalice se vor înlocui cu scări confecționate din inox.

Hidroizolația acoperișului este uzată, înbătrânită, se necesită refacerea totală a hiroizolației, inclusiv stratul de șapă. Se va prevedea instalație electrică nouă interioară și exterioară.
b) Efectul pozitiv previzionat și oportunități prin realizarea obiectivului de investiţii;  

Prin implementarea lucrărilor de investiţii propuse, scade considerabil riscul avariilor, în urma efectuării reparațiilor la rezervoarele de apă acestea vor rămâne fucționale, contribuind la furnizarea în siguranță a apei potabile consumatorilor din Municipiul Oradea.

c) Impactul negativ previzionat și riscuri în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.  

În cazul nerealizării investiției pot apărea avarii în alimentarea consumatorilor din municipiul Oradea, riscul pentru apariția avariilor rămâne ridicat, și va exista riscul de accidentare a personalului care efectuează intreținerea periodică a rezervoarelor. 
   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus  


Nu este cazul.
   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus 

Nu este cazul.
   2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii  


Nu este cazul.

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei  

Prin realizarea lucrărilor propuse se are în vedere îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă a municipiului Oradea. 
   3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice  

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:  
  
   
Standarde de cost pentru investiţii similare:
   Reparații la Rezervoare 


   




 
  2.213.000 Lei
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total fara TVA








  2.213.000 Lei 
  

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.
Valoare estimată pentru proiectare   cca 44.000 lei  fără TVA.
Cheltuieli necesare pentru obţinerea avizelor
Cel putin următoarele avize:

· Agenţia Pentru Protecţia Mediului                                 
· Direcţia Tehnică Primăria  Municipiului Oradea    

· Alimentare cu energie electrica

· Telefonie, 

· RCS&RDS    

· Gaze naturale
· DSP




· ISU Bihor



· ABA Crișuri







· Direcția Judeteana de Cultura






· TOTAL COST AVIZE ESTIMATE

       16.000 lei fără TVA
  3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)  
Finanţarea obiectivului de investiţii se va face din surse de finanţare legal constituite pe baza propunerilor de investiţii aprobate potrivit legii.
   4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente  

Terenul pe care urmează să se realizeze lucrările sunt domeniul privat al Municipiului Oradea.

   5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:  

a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan)
Zona de amlasament pentru Rezervoare este in Municipiul Oradea, pe str. Piatra Craiului, pe malul drept al Râului Crișul Repede, conform planului de situaţie anexat. 
b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
Accesul se realizează din str. Piatra Craiului, Oradea.   

c) Surse de poluare existente în zonă
Poluatori casnici și economici.
d) Particularităţi de relief
Zona se află în judeţul Bihor, municipiul Oradea este o zonă de dealuri. La studiul de fezabilitate se vor atașa ridicări topografice și raportul geotehnic și/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului, cu recomandările pentru fundare şi consolidări.
e) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor
Uzina de  Apă nr. 1 dispune de utilități. 

f) Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate
Nu au fost identificate rețele edilitare care ar necesita relocare.

g) Posibile obligaţii de servitude
Nu este ecazul.

h) Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii
Nu este cazul.

i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent
          Nu este cazul.

j) Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate
Nu este cazul. 

   6. 
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:  
a) Destinaţie şi funcţiuni
Pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rezervoarelor de Apă din municipiul Oradea este necesară efectuarea unor lucrări de reparații. Aceste lucrări cuprind cuprind reabilitarea clădirii rezervoarelor de apă, înlocuiri de conducte și vane din incinta rezervoarelor și modernizarea instalațiilor electrice exterioare și interioare. 
b) Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

La Rezervoarele de Apă din Oradea se propun lucrări ce vor cuprinde reabilitarea clădirii și înlocuirea unor conducte și vane aferente instalației hidraulice. 
Devizul general al SF –ului va fi structurat pe obiecte functional independente.
Obiectul I. Reabilitare Rezervorul 1 (2.000 m3) - rezervor semiîngropat 
I.A. Reabilitare clădire, care va cuprinde următoarele:

1. restaurare ușă intrare din lemn având dimensiunea  1,5 m x 2 m
2. refacere tencuieli exterioare pe o suprafața de cca. 100 m2 , cu păstrarea arhitecturii

3. înlocuire tablă striată la intrare și pe canalul de alimentare, cca .30 m2
4. tencuieli și vopsiri suprafețe cca. 250 m2
5. înlocuire scară metalică acces vane  5,5 m.

6. înlocuire balustradă protecție - aprox. 13 m. x 1 m.

7. Recondiționarea 5 bucati capace aerisire

I.B. Reabilitare instalații hidraulice, care va cuprinde următoarele:

1. înlocuire conducte, teuri, 
2. înlocuire 6 buc vane (4 buc. Dn 350 mm și 2 buc. Dn 200 mm)
3. înlocuirea celor două vane de pe alimentarea rezervorului.

4. înlocuirea celor două vane de pe iesire, situate în rezervor.
Obiectul II. Reabilitare Rezervoarele 2 și 3 ,  rezervoare semiîngropate, cu capacitate de 10.000 m3 fiecare, având  diametru 42 m., înălțime 7 m

II.A. Reabilitare clădire, care va cuprinde următoarele:
1. Refacerea suprafețelor interioare. Pentru reparațiile interioare a rezervoarelor se propun tencuieli pe bază de rășini și impermeabilizări cu soluții pe bază de rășini epoxidice. Toate trecerile prin pereți se vor repara și se va asigura etanșarea, cu piese și materiale specifice. Este necesară curățirea interiorului bazinelor. 
2. Evacuarea molozului existent în başe

3. Înlocuirea scărilor interioare de acces – cele existente sunt corodate, există pericol de accidente și vopsirea scărilor exterioare de acces

4. Tencuit și  zugrăvit pereții interior din camera vanelor

5. Refacere completă a izolaţiei acoperișului pentru cele două rezervoare și camera vanelor: șapă și hiroizolație. Se va prevedea îndepărtarea straturilor existente.
6. Refacerea partială a  suprafeței exteriaore a rezervoarelor, cca. 10% din suprafta totala 
7. Refacere platformă betonată în jurul rezervoarelor – aprox. 800 m2

8. Înlocuirea jgheaburi de scurgere pe o lungime de cca. 30m


9. Înlocuirea burlanelor de scurgere pe o lungime de cca. 20m
II.B. Reabilitare instalații hidraulice, care va cuprinde următoarele:

1. Înlocuirea conductelor de alimentare din interiorul rezervoarelor
2. Înlocuire conductelor de golire, reproiectarea traseului pentru această conductă cu eliminarea porțiunilor ascendente din casa vanelor (în prezent există zone ascendente, ceea ce a dus la colmatarea parţială cu moloz provenit de la tencuiala căzută din interiorul rezervoarelor)

3. Înlocuirea vană electrică + burduf de compensasre pe conducta de iesire. Vana este comandată prin sistemul SCADA existent la Uzina de Apă din Oradea

4. Vopsirea conductelor din camera vanelor

Obiectul III. Reabilitarea instalației electrice interioare și exterioare, consolidarea stâlpilor metalici existenți
Activitatea la Rezervoarele de Apă se va întrerupe alternativ, după finalizarea lucrarilor la un rezervor se va putea trece la reabilitrea urmatorului rezervor, la termenul/termenele  stabilite de comun acord cu beneficiarul. 
În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. 
Se va specifica tehnologia de execuţie şi modul de intercalare a conductelor noi cu cele vechi. 
Se va cuprinde în deviz contravaloarea testelor şi probelor prevăzute atât de normative cât şi cele impuse de firma producătoare. 
Proiectul tehnic va cuprinde toate conditionarile din avizele de coexistenta obtinute.


Documentaţia de execuţie  se va preda  pe suport de hârtie şi suport magnetic.

Lista de cantităţi privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale ansamblului finit precum şi materialele mărunte necesare îmbinărilor (flanşe, adaptoare, garnituri, şuruburi, piuliţe, suduri).

In perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea Rezervoarelor la parametrii normali.

Etape si obligatii de indeplinit din partea prestatorului:

· Întocmirea Temei de proiectare potrivit prevederilor HG nr. 907/2016 
· Avizarea  Temei de proiectare in Comisia tehnică a CAO
· Întocmirea SF potrivit prevederilor HG nr. 907/2016

· Obţinerea Certificatului de Urbanism;

· Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor aferente Certificatului de Urbanism, 
· După obținerea CU, independent de avizele solicitate în CU se va întocmi documentația necesară obțineri avizului de la Compania Naţională Apele Române şi   I. S. U.  Bihor;
· Avizarea fazei SF în Comisia tehnică a CAO;
· Aprobarea fazei SF în Consiliul Local al Municipiului Oradea;
· Întocmirea proiectului tehnic- PT + CS + DDE condiționat de aprobarea fazei SF în Comisia tehnică a CAO şi Consiliul Local al Municipiului Oradea; 
· Întocmirea planului și documentației SSM;

· Proiectul Tehnic se va realiza după obținerea avizelor de coexistență, condiționat de acestea;
· Verificare tehnică a proiectului de către verificatori autorizaţi prin grija prestatorului;

· Avizarea fazei PT + CS + DDE in Comisia tehnică a CAO;
· Întocmirea PAC Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Construire  (DTAC);
· Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuţie  a lucrărilor până la recepţia finală.


Proiectantul va cuprinde specificatiile tehnice pentru toate armaturile, fitingurile si cuplajele din instalatii care vor avea obligatoriu cel putin aceleasi specificatii tehnice cu cele ale conductei.


Se va cuprinde în deviz contravaloarea testelor şi probelor prevăzute atât de normative cât şi cele impuse de firma producătoare. 
Proiectul tehnic va cuprinde toate condiționările din avizele de coexistență obținute. 

La capitolul diverese si neprevazute se va prevedea un procent de 10% din valoarea investitiei.

Documentația de proiectare și devizul general se va structura pe cele patru obiecte.
Persoană de contact:   
ing. Alin COSTA     0728 856 860   Sector Captare, Tratare Apă
Prestatorul va face dovada certificatului de atestare în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform  Ordinul nr. 377/2014.  
Modul de elaborare a documentațiilor pe etape de proiectare:

Tema proiectare:
 
-2 exemplare pe suport de hartie  

 -1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)


Studiu de fezabilitate:
-3 exemplare pe suport de hartie  






-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)






-1 exemplar electronic editabil pentru partea scrisa

Ridicari topografice:
-1 exemplar pe suport magnetic sub forma de fişiere Autocad  (dxf.) sau Microstaţion (dgn).


Documentatie pentru CU, Avize, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Costruire- PAC (DTAC):

-cate 2 exemplare pe suport hartie






-1 exemplar pe suport magnetic pt Agentia de Mediu


PT+CS+DDE, inclusiv documentatie si plan SSM pentru proiectare:

-4 exemplare pe suport de hartie. Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.
-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi). Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.
-1 exemplar electronic editabil. Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.

Oferta financiara va fi detaliată pe capitole de activităţi după cum urmează:             

A. Întocmire Tema Proiectare + Întocmire SF
B. Întocmire documentaţie pentru CU
C. Întocmire documentaţie pentru avize + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Costruire -  PAC (DTAC)
D. Întocmire PT

E. Asistentă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor   
Centralizator valoric al ofertelor pe capitole de activităţi 
	 Nr. crt.
	Activităţi
	Valoare

[lei]
	

	
	
	
	

	0
	1
	2
	3

	1
	Întocmire TP+SF (40% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 45 zile calendaristice de la semnarea contractului

	2
	Întocmire documentaţie pentru CU (5% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la avizarea SF in Comisia Tehnica CAO 

	3
	Întocmire documentatii pentru avize  + PAC (5% din total oferta de proiectare)
	
	Max 30 zile calendaristice de la obtinerea CU 

	4
	Întocmire PT + Documentație și Plan SSM (25% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului scris din partea beneficiarului

	5
	Asistenta tehnica (25% din total oferta de proiectare)
	
	

	
	TOTAL  proiectare
	
	


c) Durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse.
  Durata minimă de funcționare a rețelei de apă conform destinației este de 36 ani.
d)   Nevoi/solicitări funcţionale specifice 

Nu este cazul.

 7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:  

   - 
-Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

-Nu este cazul.

   - 
-Expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

-Nu este cazul.

   
-Studiului de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

-Nu este cazul.
Compartiment Tehnic
ing. Cristian CIURSAŞ

 

 Șef Sector Captare, Tratare Apă


     Întocmit




      ing. Teodor GAVRILUȚ


    ing. Attila CSONTOS
ACs/ACs
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