„Înlocuire reţea de apă şi branşamente aferente  pe str. Caraiman, Lăcrimiorelor, Martin Andersen Nexo și B-dul Ștefan cel Mare (tronsonul cuprins între str. Caraiman și Teodor Neș), înlocuire reţea canalizare menajeră str. Caraiman si Martin Andersen Nexo- Mun. Oradea”
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B.    PĂRŢI DESENATE  

A. PĂRŢI SCRISE  
	I. MEMORIU TEHNIC GENERAL  


   1.  Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investi
„Conectari canalizari pluviale str.Louis Pasteur si str Ghe.Doja, municipiul Oradea”
1.2. Amplasamentul 
Zonele studiate se află în judeţul Bihor, municipiul Oradea, pe străzile Louis Pasteur si str.Gheorghe Doja.
Terenul pe care urmează să se realizeze lucrările este în intravilanul municipiului Oradea. 
Suprafața de teren ocupată temporar, pe durata execuției rețelelor va fi de 20 mp și suprafața de teren ocupată definitiv de lucrările de construcții aferente rețelei (cămine de vizitare) va fi de 5 mp.
Natura terenului – drumuri asfaltate.
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii  
1.4. Ordonatorul principal de credite  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea

Tel: 0259/436.909,

Fax: 0259/432.576
1.5. Investitorul  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea

Tel: 0259/436.909,

Fax: 0259/432.576
1.6. Beneficiarul investiţiei  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea

Tel: 0259/436.909,

Fax: 0259/432.576
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie  

S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Adresă: str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea

Tel: 0259/436.909,

Fax: 0259/432.576
   2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  

   2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:  
	A)  DESCRIEREA AMPLASAMENTUL:


Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania, situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km). 

Latitudinea nordică de 47° 03' şi longitudinea estică de 21°55' plasează Oradea pe cursul Crişului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munţilor Apuseni. 

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găseşte la deschiderea Văii Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munţilor Apuseni şi Câmpia Banato-Crişană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepişului) către cel de câmpie.

În prezent, pe Str. Louis Pasteur, str. Gheorghe Doja din municipiul Oradea există rețele de canalizare pluviala cu diametre cuprins intre Dn400-Dn500 si conducta Ovoidala 60/90 care in istorie descarcau aplele pluviale colectate de pe cele doua strazi si cele adiacente acestora in Paraul Paris. In momentul de fata descarcarile colectoarelor in Paraul Paris sunt blindate.
Prin implementarea lucrărilor de investiţii propuse, strazile Louis Pasteur si str.Gheorghe Doja vor drena mai eficient apele pluviale colectate.
Terenul pe care urmează să se execute lucrările este domeniul public al Primăriei Oradea.


Prezenta documentație tratează în faza PT + DE + CS  lucrările de execuție a rețelelor de utilitate publică de pe străzile Sf. Louis Pasteur si Gheorghe Doja din municipiul Oradea. 

Natura terenului – ballast, pamant.
	B) TOPOGRAFIA:


La baza proiectului au stat ridicarile topografice executate in sistem de proiectie planimetrica STEREO 1970, in sistem cote  Marea Neagra,  materializarea punctelor noi de drumuire s-a efectuat cu picheţi metalici, respectiv picheţi de lemn. 

Calculul coordonatelor punctelor de staţie ale noilor reţele de drumuire s-au încadrat în toleranţele prevăzute de Normativul C – 110/69, privitor la condiţiile tehnice de execuţie şi recepţie a lucrărilor topografice.  
	C)  CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI;  


Zona în care se află Municipiul Oradea se caracterizează printr-un climat temperat continental moderat. Clima locală este determinată de particularitățile reliefului, de mișcarea aerului în teritoriul aferent orașului, sub influența circulației vestice care transportă mase de aer cu umiditatea și temperatura specifică. Media temperaturilor lunii ianuarie se situează între -2 C și +1,5 C, în timp ce în luna iulie valorile sunt de +20 C și 21,5 C. Media anuală a precipitațiilor este de 600 -700 mm. Vânturile se caracterizează prin viteze moderate, în jurul valorii de 2 m/s, dispuse aproximativ uniform în toate direcțiile.
Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania, situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km). 

Latitudinea nordică de 47° 03' şi longitudinea estică de 21°55' plasează Oradea pe cursul Crişului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munţilor Apuseni. 

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găseşte la deschiderea Văii Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munţilor Apuseni şi Câmpia Banato-Crişană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepişului) către cel de câmpie. 

Zona studiată se află în judeţul Bihor, municipiul Oradea.
	D)  GEOLOGIA, SEISMICITATEA:


Studiul geotehnic cuprinde fişele complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări. 

Conform Normativului NP 074/2002, lucrarea ce urmează a se executa se încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat, după cum reiese din următorul punctaj:
	Factorii de avut în vedere pt.  
	Stabilirea Categoriei geotehnice
	Punctaj

	Condiţiile de teren
	Terenuri bune-medii 
	2-4

	Apa subterană
	Fără sau cu epuismente normale                         
	2

	Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă
	Normală
	3

	Vecinătăţi 
	Cu risc moderat
	3

	Zona seismică
	Zona E
	0

	Riscul geotehnic
	Moderat
	10-12


Capacitatea portantă  a terenului, exprimată în general în valori ale presiunii convenţionale de calcul (Pconv.) sau valori calculate la stări limită, în funcţie de caracteristicile constructive şi clasa de importanţă a construcţiilor, variază în limite foarte largi, influenţată şi de adâncimea de fundare şi regimul hidrogeologic . La cota minimă de fundare :  Df = 1,2 m,  Pconv. = 120-400 Kpa.
Terenurile în care se vor executa săpături, se încadrează în normativul TS, după cum urmează:
	Tipul pământului
	Categorie 
	teren

	
	Săpătură manuală
	Săpătură mecanizată

	- pământ vegetal
	teren uşor
	teren categoria a I.a

	- argilă prăfoasă, praf argilos, praf argilos nisipos cu pietriş
	teren tare
	teren categoria a II.a

	- nisip fin, prăfos, argilos
	teren tare
	teren categoria a II.a

	- pietriş cu nisip
	teren tare
	teren categoria a II.a


Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa cu adâncimi până la :

-
0,75 m, în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive

-
1,25 m, în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie

-
2,00 m, în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare

Caracteristicile geofizice ale terenurilor:

Lucrările se afla, conform Normativ P100, in zona seismica de calcul “E”, caracterizata prin coeficientul Ks = 0,12 si perioada de colt Tc = 0,7 s.

Conform SR 11100/1-93, privind zonele seismice din Romania, lucrările ce se vor executa in localitatea Oradea se încadrează in zona de seismicitate 6. Presiunea conventionala a terenului este de 150kPa, fiind necesare corectii de dimensionare a fundatiilor conform STAS 3300/2/85.
Conform STAS 6054 -77 adancimea de inghet Hing = 80 - 90 cm
         Categoria de importanta a obiectivului

Obiectivul se încadrează în categoria de importanță C, clasa III.
	E) DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE:


Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical a canalelor care colectează şi transportă ape uzate şi/sau ape meteorice faţă de alte elemente de construcţie, arbori, reţele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 "Reţele subterane. Condiţii de amplasare", atât pentru conductele care transportă apa de alimentare cât şi pentru cele de canalizare.

Beneficiarul împreuna cu constructorul va aduce la cunoștiința proiectantului orice situație apărută pe parcursul execuției, care ar necesita modificarea tipurilor de lucrări prevăzute în lista aferentă acestei categorii de lucrări. 

Orice modificare va trebui să aibe acceptul acestora.
	F) SURSELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE, TELEFON ŞI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRĂRI DEFINITIVE ŞI PROVIZORII:


Pentru lucrările provizorii de organizare de șantier asigurarea acestor utilități se vor realiza prin grija constructorului.
	G) CĂILE DE ACCES PERMANENTE, CĂILE DE COMUNICAŢII ŞI ALTELE ASEMENEA:


Accesul auto și al utilajelor către punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite, de comun acord cu autoritatile locale.
	H) CĂILE DE ACCES PROVIZORII:


Gradul de ocupare si folosire in timpul executiei se va realiza respectandu-se conditiile  impuse de administratorul terenului afectat, precum si a Politiei locale, daca este cazul.

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate accesele locuitorilor la propietati prin podete provizorii realizate prin elemente de inventar, prevazute cu balustrade de protectie.

	I) BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL:


Nu e cazul.
   2.2. SOLUŢIA TEHNICĂ CUPRINZÂND:  
	A) CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII; 


Conform temei de proiectare întocmită de S.C. Compania de Apă Oradea S.A, prezentul proiect tratează lucrările aferente asigurării decarcarii apelor pluviale de pe str.Louis Pasteur si Gheorghe Doja. 

Executarea lucrărilor va asigura condiţii normale de igienă pentru toţi locuitorii, de funcţionare normală a unităţilor de utilitate publică, a operatorilor economici şi oferă tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.
În prezent, pe Str. Louis Pasteur, str. Gheorghe Doja din municipiul Oradea există rețele de canalizare pluviala cu diametre cuprins intre Dn400-Dn500 si conducta Ovoidala 60/90 care in istorie descarcau aplele pluviale colectate de pe cele doua strazi si cele adiacente acestora in Paraul Paris. In momentul de fata descarcarile colectoarelor in Paraul Paris sunt blindate.
Prin implementarea lucrărilor de investiţii propuse, strazile Louis Pasteur si str.Gheorghe Doja vor drena mai eficient apele pluviale colectate.

În cazul nerealizării acetor investiţii din cauza blinadajelor exista riscul de inundatii atat a strazilor Louis Pasteur si Ghe.Doja cat si a portiunii amenajate a intubarii Paraului Paris.
	B) VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIŢIEI; 


Pentru îmbunătățirea serviciilor de canalizare pluviala din zonele studiate se propun următoarele lucrări:

Conectare a canalizarilor pluviale existente pe strazile Louis Psteur si Gheorghe Doja, in intubarea Paraului Paris pe tronsonul de cuprins intre str.Branului si str. Ecaterina Teodoroiu.
Pe tronsonul mai sus mentionat, exista 4 descarcari de ape pluviale care in momentul de fata sunt blindate. Diametrele acestora variaza de la Dn400-500 si conducta ovoidala din beton 60/90.

1. Descarcare Nr:1 (in dreptul imobilului Nr:39 str.Louis Pasteur) Dn500 beton, debit=388 l/s
2. Descarcare Nr:2 (in dreptul imobilului Nr:89A str.Louis Pasteur) Ovoid beton 60/90, debit=1000 l/s
3. Descarcare Nr:3 (in dreptul imobilului Nr:103 str.Louis Pasteur) Dn400 beton, debit=200 l/s
4. Descarcare Nr:4 (in dreptul imobilului Nr:94 str.Gheorghe Doja) Dn500 beton, debit=388 l/s
· Descarcare Nr:1 (in dreptul imobilului Nr:39 str.Louis Pasteur) Dn500 beton, debit=388 l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton Dn500, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 
Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn500x8mm in lungime de 2,50m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
· Descarcare Nr:2 (in dreptul imobilului Nr:89A str.Louis Pasteur) Ovoid 60/90 beton, debit=1000 l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton ovoid 60/90, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn500x8mm in lungime de 0,50m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
· Descarcare Nr:3(in dreptul imobilului Nr:103 str.Louis Pasteur)BetonDN400, debit=200l/s l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton Dn500, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn400x8mm in lungime de 1,00m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
· Descarcare Nr:4 (in dreptul imobilului Nr:94A str.Ghe.Doja) Dn500 beton, debit=388 l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton Dn500, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn500x8mm in lungime de 1,00m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
Se vor efectua teste şi probe prevăzute atât de normative, cât şi de cele impuse de firma ce asigură întreţinerea drumurilor orăşeneşti.

Lista de cantităţi privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale ansamblului finit precum şi materialele mărunte necesare îmbinărilor (flanşe, adaptoare, garnituri, şuruburi, piuliţe, suduri).

În perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali.
Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcții noi) vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deșeuri sunt evacuate pe măsură producerii lor spre Depozitul Ecologic Județean de deșeuri Nepericuloase-Oradea amplasat pe str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L., cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului, conform adresei cu nr.184.746 din data de 11.07.2016.
Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la prețuri actualizate, și cele publicate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin HCL 915/2019. 

La capitolul diverse și neprevăzute se va prevedea un procent de 10% din valoarea invesției.

Costurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi suportate de către beneficiar.

La refacerea sistemului rutier se va ține cont în estimarea devizului pe obiect de condiționalitățile Primăriei municipiului Oradea privind structura stratului rutier.


În proiect au fost prevăzute deasemenea lucrări pentru desfacerea și refacerea sistemului rutier (drum modernizat).

Pe parcursul realizării umpluturilor se vor realiza teste de compactare și de verificare a lucrărilor de asfaltare. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente în baza unui registru de epuismente la șantier.

	
C) TRASAREA LUCRARILOR:


Trasarea pe teren a constructiilor se va face tinand cont de planurile de situatie anexate la prezentul proiect, de catre persoana autorizata si cu aparatura verificata conform normelor  in domeniu.
Vor fi respectate prevederile STAS 9824/0-74 ,,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale”, STAS 9824/1-87 ,,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice” si STAS 9824/5-75 ,,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a reteleor de conducte, canale si cabluri”. Se vor respecta de asemenea prescriptiile standardelor referitoare la trasarea drumurilor si lucrarilor geotehnice.

Beneficiarul lucrarii, impreuna cu proiectantul vor preda catre executant-pe baza unui proces verbal amplasamentele tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Odata cu amplasamentele predate, executantul are obligatia de a le materializa pe teren prin borne si pichetare cu tarusi amplasaţi la distanta de max. 50 m. In sarcina acestuia intra si responsabilitatea protejarii pichetilor care materializeaza amplasamentele primite. Daca se prevede ca de la baterea tarusilor pina la executarea săpăturii va trece un timp mai îndelungat, atunci tarusii de pe ax vor fi insotiti de tarusi martori. Traseul astfel materializat se confirma de către beneficiar. 

Determinarea exacta a adincimii săpăturii se va face numai cu rigle de nivel, utilizind nivela cu luneta sau aparate cu laser.
	D) PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR DIN ŞANTIER:


 
Pentru asigurarea unei bune calitati a execuţiei lucrărilor si pentru simplificarea operaţiunii de recepţie finala in vederea preluării in exploatare de către beneficiar se va respecta pe parcursul execuţiei “Programul de urmărire a calitatii execuţiei lucrărilor”.
Pe parcursul execuţiei se va urmări ca elementele montate sa nu prezinte defecţiuni, fisuri, ovalizări etc. Se va examina interiorul conductelor si se vor îndepărta eventualele corpuri străine ce s-ar putea afla la interior. 

Respectarea tehnologiei de execuţie prevăzuta in “Caietul de sarcini” asigura evitarea deteriorării elementelor in timpul depozitarii, manipulării, transportului si montajului.
	E) ORGANIZAREA DE ŞANTIER:


  
Execuţia lucrărilor se va începe numai după completa organizare a şantierului și aprovizionarea materialelor astfel încât șanțurile să rămână deschise un minimum de timp necesar.
Amenajarea organizării şantierului la punctele de lucru nu necesită lucrări speciale de alimentare cu apă, energie electrica, de telecomunicaţii etc. 
Derularea lucrărilor de execuţie nu vor afecta curățenia zonei la punctele de lucru și în afara acestora, executantul având obligaţia de prevedea masuri speciale in acest sens (acorduri cu instituţiile in drept pentru transportul si depozitarea in locuri special amenajate a deşeurilor, paminturilor excedentare etc). De asemenea, cade in sarcina executantului ca la finalizarea lucrărilor, suprafeţele de teren afectate de lucrări sa fie refăcute, tinand cont de situaţia existenta la începutul lucrărilor (carosabil, spatii verzi etc.)
	II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI  


	A) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii 


   Nu e cazul.

	B) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii 


   
Nu e cazul.
	C) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii


 
	C.1) Memoriu tehnic  - „Înlocuire reţea de apă pe str. Sf. Ladislau, Str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire reţele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”


Lucrările se încadrează conform STAS 4273/83, în categoria de importanta C şi în clasa de importanţă III. 

Aceste lucrări sunt de importanţă "normală" conform HG nr.766/1997;
Prezenta documentație tratează în faza PT + DE + CS lucrările de execuție a conexiunilor colectoarelor de ape pluviale a str.Louis Pasteur si Ghe.Doja la intubarea Paraului Paris.
         
B. LUCRĂRI PROIECTATE
Pentru îmbunătățirea serviciilor de canalizare pluviala din zonele studiate se propun următoarele lucrări:

Conectare a canalizarilor pluviale existente pe strazile Louis Psteur si Gheorghe Doja, in intubarea Paraului Paris pe tronsonul de cuprins intre str.Branului si str. Ecaterina Teodoroiu.
Pe tronsonul mai sus mentionat, exista 4 descarcari de ape pluviale care in momentul de fata sunt blindate. Diametrele acestora variaza de la Dn400-500 si conducta ovoidala din beton 60/90.

5. Descarcare Nr:1 (in dreptul imobilului Nr:39 str.Louis Pasteur) Dn500 beton, debit=388 l/s
6. Descarcare Nr:2 (in dreptul imobilului Nr:89A str.Louis Pasteur) Ovoid beton 60/90, debit=1000 l/s
7. Descarcare Nr:3 (in dreptul imobilului Nr:103 str.Louis Pasteur) Dn400 beton, debit=200 l/s
8. Descarcare Nr:4 (in dreptul imobilului Nr:94 str.Gheorghe Doja) Dn500 beton, debit=388 l/s
· Descarcare Nr:1 (in dreptul imobilului Nr:39 str.Louis Pasteur) Dn500 beton, debit=388 l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton Dn500, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn500x8mm in lungime de 2,50m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
· Descarcare Nr:2 (in dreptul imobilului Nr:89A str.Louis Pasteur) Ovoid 60/90 beton, debit=1000 l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton ovoid 60/90, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn500x8mm in lungime de 0,50m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
· Descarcare Nr:3(in dreptul imobilului Nr:103 str.Louis Pasteur)BetonDN400, debit=200l/s l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton Dn500, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn400x8mm in lungime de 1,00m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.
· Descarcare Nr:4 (in dreptul imobilului Nr:94A str.Ghe.Doja) Dn500 beton, debit=388 l/s
Pentru realizarea conectarii conductei existente din Beton Dn500, se va monta un camin decantor Dn1000 in spatiul existent dintre intubarea metalica a paraului Paris si limita de proprietate. Conexiunea intre tubul de beton si caminul decantor se va face printr-o piesa de legatura etansa. 

Conducta de legatura dintre caminul decantor si profilul metalic al intubarii Paraului Paris este din Otel Dn500x8mm in lungime de 1,00m, etansata printr-o piesa de trecere in caminul de PVC iar conexiunea tubului de otel la Profilul metalic al intubarii se va realiza printr-o confectie metalica speciala.

Confectia metalica se va realiza din doua placi metalice 80x80x3mm, fixate la interiorul si exteriorul profilului metalic HCPA 33, in patru puncte, cu suruburi , piulite, saibe M10. Se va monta garnitura cauciucata pentru etansare iar rosturile dintre onduleurile profilului metalic se vor umple cu masic bituminos.
Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.

Căminul nou proiectate Dn1000 va fi din  material plastic (PE, PP, PVC) prevăzut cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacelul căminelui va fi pentru trafic usor din material compozit, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt(balama şi cheie) rama capacului va fi din fontă și încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt. Placa de beton aferentă capacului nu va rezema pe coloana caminului, etanșarea spațiului dintre ele făcându-se cu o garnitură de etanșare aferentă tubului telescopic. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Se vor efectua teste şi probe prevăzute atât de normative, cât şi de cele impuse de firma ce asigură întreţinerea drumurilor orăşeneşti.

Lista de cantităţi privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale ansamblului finit precum şi materialele mărunte necesare îmbinărilor (flanşe, adaptoare, garnituri, şuruburi, piuliţe, suduri).

În perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali.
Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcții noi) vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deșeuri sunt evacuate pe măsură producerii lor spre Depozitul Ecologic Județean de deșeuri Nepericuloase-Oradea amplasat pe str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L., cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului, conform adresei cu nr.184.746 din data de 11.07.2016.
Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la prețuri actualizate, și cele publicate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin HCL 915/2019. 

La capitolul diverse și neprevăzute se va prevedea un procent de 10% din valoarea invesției.

Costurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi suportate de către beneficiar.

La refacerea sistemului rutier se va ține cont în estimarea devizului pe obiect de condiționalitățile Primăriei municipiului Oradea privind structura stratului rutier.


În proiect au fost prevăzute deasemenea lucrări pentru desfacerea și refacerea sistemului rutier (drum modernizat).

Pe parcursul realizării umpluturilor se vor realiza teste de compactare și de verificare a lucrărilor de asfaltare. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente în baza unui registru de epuismente la șantier.

	
C) TRASAREA LUCRARILOR:


C. MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII


Documentația a fost întocmită în conformitate cu prevederile normativelor de protecție a muncii în vigoare.


Astfel, au fost prevăzute urmatoarele lucrări specifice:


- sprijiniri la pereții săpăturilor.


- podețe metalice peste șanțuri.


- parapete metalice în lungul șanțurilor.


Constructorului ii revine sarcina de a respecta cu strictete toate prevederile normativelor de protectie a muncii referitoare la lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

Legislație aplicată
La executarea lucrărilor, executantul şi beneficiarul vor respecta şi toate celelalte prevederi specifice naturii lucrărilor ce se execută, cuprinse în normele departamentale dintre care se menţionează :

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca

· Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006; 

· Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30 octombrie 2006;

· Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase

· Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor 

Hotarari de Guvern

· Hotararea de Guvern nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor 

· Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest 

· Hotararea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii 

· Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 

· Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 

· Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 

· Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

· Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

· Hotararea de Guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj 

· Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare 

· Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive 

· Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

· Hotararea de Guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca 

· Hotararea de Guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit 

· Hotararea de Guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 

· Hotararea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

Întocmirea documentaţiei pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea incendiilor pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cade în sarcina executantului şi se face în cadrul proiectului de execuţie al organizării lucrărilor .

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pe timpul execuţiei şi al exploatării lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele şi mijloacele de protecţie şi de atenţionare adecvate şi vor executa toate marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare, precum şi cele pentru identificare în viitor a traseelor reţelelor subterane proiectate şi executate .

Lucrările periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât şi noaptea, prin indicatoare de circulaţie sau tăblii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atenţionări speciale, în funcţie de situaţia concretă din timpul execuţiei sau a expoatării lucrărilor proiectate .

La cartea construcţiei trebuie neapărat anexate şi planşele conţinând reţele subterane cu caracteristicile lor, aşa cum ele au fost real executate. Mijloacele financiare necesare întocmirii cărţii construcţiei vor fi acoperite de beneficiar.

În afara lucrărilor de protecţia muncii, de siguranţa circulaţiei şi de prevenirea incendiilor prevăzute în cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate măsurile de protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execuţie a organizării lucrărilor, acestea suportându –se din cota de organizare de şantier sau din cota de cheltuieli indirecte .
2.3. DATE ȘI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA
	Capacități
	Cantitate

	Conexiuni canalizari pluviale
	

	· Descarcare Nr:1 (in dreptul imobilului Nr:39 str.Louis Pasteur) Dn500 beton, debit=388 l/s
	1buc

	· Descarcare Nr:2 (in dreptul imobilului Nr:89A str.Louis Pasteur) Ovoid beton 60/90, debit=1000 l/s
	1buc

	· Descarcare Nr:3 (in dreptul imobilului Nr:103 str.Louis Pasteur) Dn400 beton, debit=200 l/s

	1buc

	· Descarcare Nr:4 (in dreptul imobilului Nr:94 str.Gheorghe Doja) Dn500 beton, debit=388 l/s

	1buc


	III. CAIETE DE SARCINI  


CAIET DE SARCINI
RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE 

        Pe planul de situatie se regăsesc traseele poziţionate faţă de reperele din teren, poziţia căminelor de trecere,intersectie,spalare si vizitare, care se vor realiza în conformitate cu prevederile STAS 2448/1982, poziţia căminelor (indicate pe profilele longitudinale prin codificarea C) pentru care s-a cuprins în documentaţie un plan cu dispoziţie generală de soluţionare,  detaliile de execuţie fiind elaborate  ca detalii de execuţie.

         Se atrage atenţia că nivelimentul pentru pozarea colectoarelor se va face într-un singur sistem de control permanent asupra cotelor de pozare, datorită caracterului plat al amplasamentului care nu admite modificarea ulterioară a cotelor. Din această cauză şi a pantelor realizabile foarte reduse, în documentaţie se stabileşte abaterea maximă admisă faţă de cotele indicate la maxim 0,5 mm. Orice altă abatere va atrage după sine aducerea la cotă a lucrărilor pe cheltuiala ofertantului.

         Toate şanţurile se vor sprijini în vederea prevenirii accidentelor de muncă. Înaintea atacării lucrărilor ofertanţii vor studia în amănunţite indicaţiile din broşura  de studiu geotehnic, din care rezultă faptul că tronsoanele se găsesc în zone cu terenuri necoezive şi instabile la care nu se admite deschiderea de săpături pe lungimi mai mari de 60 m cu specificaţia strictă că în 24 ore de la deschiderea săpăturilor pe aceste porţiuni să fie pozate colectoarele şi umplutura să fie restabilită la forma iniţială prin straturi de 20 cm având umuditatea optimă de compactare.

         Având în vedere faptul că săpăturile vor fi deschise în acostamentul străzii, documentaţia prevede parapet la marginea şanţurilor, precum şi podeţe de trecere (lmin=1,2m) pentru pietoni în vederea prevenirii posibilităţilor de accidentare a acestora.

         Totodată se menţionează faptul că în mod obligatoriu se vor efectua şi probele de etanşeitate, conform caietului de sarcini, în vederea verificării execuţiei corecte a etanşării mufate la PVC.
1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea lucrărilor de reţele exterioare de canalizare.
Datorită greutăţii reduse, a îmbinării rapide şi a rezistenţei sporite la coroziune s-a trecut în majoritatea cazurilor la folosirea conductelor din PVC pentru canalizarea exterioară.

Îmbinarea tronsoanelor se face prin mufă cu inel de cauciuc.

Pe conductă trebuie să se regăsească marca, diametrul nominal, anul producţiei, marca de conformitate şi marca calităţii.
2. AMPLASAMENT
Amplasarea reţelelor de canalizare va respecta prevederile STAS 8591/75 („Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”).

Amplasamentele vor fi predate constructorului de către beneficiar,in prezenta proiectantului printr-un proces verbal de predare primire. Marcarea obiectivului se va face prin tablite indicatoare montate pe stâlpi, clădiri sau alte repere fixe.

Se vor respecta distanţele prevăzute în STAS 8591/75 faţă de alte reţele,apa,electrice telefonie sau la intersecţia cu acestea, supravegherea acestor lucrări făcându-se de către dirigintele de şantier.

În cazul în care aceste condiţii de distanţă minime nu se pot respecta se va chema proiectantul pentru soluţii.
3. EXECUTAREA CANALELOR ÎN SĂPĂTURI
Execuţia săpăturilor începe dinspre aval în amonte.

Dacă natura terenului nu este corespunzătoare se va chema proiectantul pentru soluţii. 

În dreptul punctelor de îmbinare se va adânci săpătura, realizându-se o groapă de lungime egală cu lungimea mufei+0,5m, adâncimea asigurând un spaţiu de 2-5cm sub mufă.

După montarea conductei se poate executa umplutura, compactarea până la generatoarea superioară a construcţiei. La compactare se foloseşte placa vibratoare. Se va urmări executarea corectă a umpluturii şi la partea inferioară, sub conductă.

La executarea şanţurilor de pozare se va ţine cont de STAS 3052/68 pentru lăţimea şanţului şi STAS 6057/77 pentru adâncimea de îngheţ.
4. TRANSPORTUL, MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR
Legăturile de fixare a ţevilor trebuie să fie realizate din funie de cânepă, nylon sau ceva similar; ţevile sunt astfel protejate în zona de contact cu legăturile.

Încărcarea şi descărcarea ca şi în cazul altor materiale trebuie făcut cu atenţie. Ţevile nu trebuie trântite, târâte în timpul operaţiilor de încărcare-descărcare din remorcile auto, manipularea trebuind să se facă prin prinderea acestora cu mare atenţie. Manipularea se face evitând contactul ţevilor şi fitingurilor cu substanţe agresive şi cu materiale abrazive.

La scăderea temperaturilor creşte posibilitatea ruperii (spargerii) ţevilor şi fitingurilor din PVC; în aceste condiţii toate operaţiunile de manipulare: transport, depozitare, montare, etc. trebuie efectuate cu precauţiile necesare.

Ţevile lise (nemufate) trebuie depozitate pe o suprafaţă plană lipsită de obiecte ascuţite (abrazive) şi de substanţe care pot ataca ţeava.

Depozitarea tuburilor se va face pe suprafeţe plane sau rastele.

Ţevile mufate trebuie stivuite pe juguri de lemn în aşa fel încât cele aflate în partea inferioară să nu se deformeze şi mufele să fie dispuse înafară , alternativ (în plan orizontal şi în plan vertical), de o parte şi de alta a stivei. În acest mod mufele nu sunt solicitate de ţevi iar sprijinirea are loc de a lungul generatoarei ţevii

Marcarea fitingurilor şi accesoriilor cuprinde:

-denumire produs;

-diametru nominal;

-presiune nominală;

-standardul de referinţă.
AMBALAREA
Ţevile din PVC se livrează în vrac sau ambalate (legături, paleţi sau rastele).

Legăturile, cuprinzând ţevi de acelaşi tip şi diametru, se prind în 3 locuri cu sfoara sau fir de material plastic rezistent.

Ambalarea se face, în funcţie de tipul ţevii, după cum urmează:

-livrarea în vrac se poate  face la toate tipurile de ţeavă.

-ambalarea în legături se aplică la:

-ţevile cu diametru de până la 25 mm inclusiv se ambalează în legături de câte 25 de bucăţi.

-ţevile cu diametre de Ф 32 şi Ф 40 se ambalează în legături de câte 10 bucăţi.

La înţelegere cu beneficiarul, ţevile cu diametre mai mari de Ф 50 inclusiv se ambalează în paleţi sau rastele.

Fitinguri şi accesorii.

Fitingurile şi accesoriile sunt furnizate, ambalate sau la bucată.
DEPOZITAREA
Pe durata depozitării ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorită vibraţiilor şi loviturilor. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor şi contactele suprafeţei ţevilor cu corpuri ascuţite sau abrazive şi de asemenea cu substanţe agresive pentru PVC.

Nu se recomandă depozitarea peste ţevi sau fitinguri a altor materiale care pot duce la deformarea lor în timpul transportului.
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MARCAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA  TUBURILOR PVC
Marcarea ţevilor livrate în pachete se face cu etichete lipite în interiorul mufei.

Etichetele conţin următoarele informaţii:

-fabricant;

-denumire produs;

-standardul de referinţă;

-data fabricaţiei.

Marcarea ţevilor livrate la bucată sau pachetizate se face a…… direct pe linia de extrudare, cu informaţiile.
5. VERIFICAREA MATERIALELOR
La examinarea cu ochiul liber  ţevile trebuie să fie drepte, netede, fără fisuri, arsuri sau cojeli. Nu se admit bule de aer, incluziuni şi arsuri în secţiunea transversală a ţevii.

Suprafaţa interioară a mufelor fitingurilor trebuie să fie netedă, fără denivelări, arsuri, zgârieturi, incluziuni sau crăpături.

Abaterile de diametru vor fi în limita STAS 6675/2.

Verificarea diametrelor şi caracteristicilor ţevilor se va face atât la recepţia mărfii în depozit cât şi înainte de punerea în operă.

6. MONTAJUL
Executarea îmbinărilor începe prin curăţirea impurităţilor mufei  şi a capătului conductei. Imbinarea propiu zisa se realizeaza in prima faza fara garnitura de cauciuc,marcindu-se in trei puncte distincte-decalate cu 120`-,punctul de imbinare maxim.Urmatoarea faza de montataj o reprezinta punerea garniturii de montaj in canalura din mufa,ungerea tevii lise cu lichid-sapun special de montaj- unguent,imbinarea tevilor prin impingere pina la punctul de contact maxim, si in final retragera cu 1-2 cm a tevii lise din mufa.

Îmbinarea se va realiza manual, fără echipamente mecanice pana la Dn 315 mm, peste acest diametru realizarea  fortei de impingere necesara impngerii se va realiza cu tirfoare speciale montate si utilizate conform prescriptiilor furnizorului. 

Se inerzice cu desavirsire realizarea impingerilor cu utilajele folosite la lucrarile de sapatura.

Decalarea axială a tuburilor este interzisa . Pentru schimbări de direcţie mai mari de 10` se vor folosi coturi sau curbe, iar pentru ramnificaţii şi reducţii se vor folosi teuri şi reducţii uzinate.In principiu schimbarile de directie se vor face prin camine de spalare.

Îmbinarea nu se va face pe marginea şanţului,numai in sapatura pe patul de pozare impus sau recomandat de furnizor. Este interzisă aşezarea conductelor pe cărămizi sau pietre la executarea îmbinării.

Pentru efectuarea probelor de etanseitate se vor utiliza, pentru închiderea capetelor, capace speciale din PVC,livrate de furnizor, montate prin  impingere sau coliere de fixare.Se interzice inchiderea capetelor libere cu dopuri de lemn sau alte improvizatii.

In cazul esecului probei de etanseitate,sau in cazul nerelevantei acestuia, -in cazul realizarii complete a refacerii carosabilului-, se impune verificarea montajului prin inspectie cu camera video speciala de inspectat canalizari,pentru localizarea defectiunilor.
7. EFECTUAREA PROBELOR
Înaintea efectuării probelor tronsonul este acoperit cu pământ, exceptând mufele pentru a se constata eventualele neetanşeităţi.

Proba de presiune se va face la o presiune de 0,5bar, măsurată în punctul cel mai de jos în care se face proba. Verificarea durează 15minute.
8. CONSTRUCŢII ANEXE
Reţelele de canalizare din PVC se pot combina cu cămine de vizitare din beton sau din PVC,impuninde-se realizarea imbinarilor etanse cu piese de trecere si imbinare perfect etanse ,impuse de furnizor.

La  montaj se va urmări respectarea verticalităţii, fundaţia elementului de bază reprezentând fundul şanţului, compactat şi curăţat de pietre.

După montarea căminului se va trece la umplerea şi compactarea pământului.

Fundul caminelor de beton se va monta pe o fundatie de beton de egalizare sau balast stabilizat.

Racordurile la reteua de canalizare care nu se realizeaza prin intermediul caminelor-spalare,vizitare,intersectie- se vor executa prin intermediul pieselor Y,avind un unghi de racord de cel mult 45`.Pentru realizarea traseului tuburilor de racord se va evita utilizarea coturilor drepte de90`,iar numarul coturilor-mai mici de 45`- nu va fi mai mare de doua.Panta minima de realizare a racordurilor este 0,7%.
Cămine de vizitare

Caminele de vizitare cu diametrul nominal DN=1000 mm pentru reţele de canalizare, sunt din PVC formate din elemente prefabricate sau monobloc.

Corpul caminului are la radier racordurile de intrare – iesire cat si racorduri laterale. La aceste racorduri se pot cupla conducte din PVC, PP si PEHD, cu diametrul DN 150 – 600 mm. Pe peretii laterali, corpul caminului este prevazut cu trepte integrate. Capacele sunt din material compozit.

Pentru caminele de vizitare mai adanci se vor folosi cămine de vizitare din elemente prefabricate după cum urmeaza:

· baza caminului;

· piese intermediare;

· inel de aducere la cota;
· capac.din COMPOZIT cu balama cu lacat si garnitura silentioasa cu rama fonta cu placa beton.
Elementele prefabricate se imbina intre ele cu garnitura si pene speciale.

In peretii laterali ai caminului, se pot practica orificii pentru racordarea mai multor conducte din PVC, PP, PEHD cu diametrul maxim Dn = 500 mm.

9. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Lucrarile necesare pentru executarea canalului, vor parcurge trei etape dupa cum urmeaza:

Lucrari premergatoare:

	· Intocmirea unui grafic detaliat de executie pentru toate cele 3 etape de executie;

	· Aprovizionarea, receptia, sortarea si depozitarea produselor si materialelor ce vor fi folosite pentru realizarea lucrarilor;

	· Organizarea santierului in zona de executie a lucrarilor;

	· Marcarea traseului si fixarea reperelor de nivelment


Executia propriu-zisa
	· Desfacerea imbracamintii sistemului rutier incepand din aval spre amonte;

	· Executia transeelor pentru pozarea canalului si a gropilor pentru realizarea caminelor de vizitare pe tronsoane, neatacandu-se tronsonul urmator decat dupa terminarea montajului si a umpluturilor partiale pentru tronsonul precedent.

	· Transportul la punctul de lucru a tuburilor si materialelor necesare pe masura terminarii lucrarilor pentru pozarea canalului;

	· Realizarea paturilor din nisip pentru pozarea canalului;

	· Lansarea si montajul tuburilor pentru realizarea tronsoanelor de canal;

	· Curatirea mufelor si capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor de la furnizori;

	· Executia caminelor de vizitare, montarea pieselor, pozitionarea ramei si a capacului pentru camine.


Efectuarea probelor si punerea in functiune

	· Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia finala a umpluturilor, se va efectua proba de etanseitate pe tronsoane, conform normativelor in vigoare;

	· Remedierea deficientelor rezultate in urma probei de etanseitate;

	· Realizarea umpluturilor la cotele initiale, concomitent cu compactarea corespunzatoare a acestora;

	· Refacerea la starea initiala a carosabilului;

	· Punerea in functiune;

	· Receptia lucrarilor.


A.4.1. Trasarea si nivelmentul

Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului au o importanta deosebita in asigurarea functionalitatii acestuia se va da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de nivel de referinta.

Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:

· se picheteaza axul canalului;

· se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente (capace, camine, constructii, etc.)

· se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului;

· se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra centrului fiecarui camin;

Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment de precizie si se verifica din timp in timp si in special inainte de amenajarea patului canalului.

Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut.

In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual.

Tot in cadrul operatiunii de trasare se vor materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.

Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor.

In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a se evita deteriorarea sau producerea de accidente.
Pentru pozarea tuburilor si realizarea pantelor prevazute in proiect, se utilizeaza frecvent trei tehnici:

· jaloane de nivel (teuri)

· utilizarea nivelei (cu luneta)

· laser (pentru santierele mai importante).
Jaloanele de nivel

Sunt constituite din niste teuri fixate pe “picioare” si sunt folosite in seturi de 3, din care 2 cu marcaj simplu alb si unul cu marcaj rosu si alb.

Sunt utilizate pentru determinarea punctelor intermediare ale pantei ce trebuie respectate, pe o conducta careia i se cunosc punctele extreme.
Utilizarea nivelei

Obiectivul este aici de a cauta inaltimea diferitelor puncte ale generatoarei superioare a conductei de sub o suprafata de nivel luata ca origine, aceasta origine fiind materializata printr-un punct de referinta a carui cota este cunoscuta si care este marcata pe un jalon sau reper de nivelment.

Cunoscand panta de respectat si lungimea unui tub este usor de determinat cotele prevazute ale diferitelor puncte ale conductei.
Laser

Pe santierele importante se utilizeaza laserul cu scopul de a stabili aliniamentul si panta conductelor. Laserul emite un fascicul de lumina rosie intens si precis localizat care serveste de referinta in directie si panta.

Raza este vizualizata pe o tinta sub forma unei pete luminoase. Tinta poate fi plasata fie pe tub, fie pe un jalon. Reglajul consta in a plasa pata rosie in mijlocul tintei.

Aceasta tehnica prezinta numeroase avantaje care sunt:

· siguranta obtinerii unei pante si a unei directii precise;

· corectarea cotei fundului transeei cu rapiditate si precizie, ceea ce evita conpensarile in adancime cu materiale de sprijinire costisitoare;

· utilizarea mai buna a echipei de santier, disponibila pentru alte operatii

A.4.2. Desfacerea si refacerea carosabilului

Starea, natura, si caracteristicile carosabilului se stabilesc de catre constructor impreuna cu beneficiarul, de asemenea se stabilesc masurile care trebuie luate pentru a fi refacut, conform proiect de specialitate.

A.4.3. Executia sapaturilor
Sapaturile se executa in transee deschise, taluzarile verticale se vor sprijini.

Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv - strat de nisip de cca.10 cm grosime.

Se va realiza numai sapatura manuala la intersectia cu alte retele, iar la retelele care necesita sprijiniri se vor monta  corespunzator console de sustinere.

Se vor sapa manual gropi cu sectiune poligonala 1.5 m x 1.5 m, la adancimea 1.5 m pentru sondaje, la intersectiile cu alte retele. 

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar iar din loc in loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz).

A.4.4. Executia sprijinilor
Tehnologia de executie a sprijinirilor de mal este urmatoarea:

· Pregatirea materialelor pentru executarea sprijinirii.

· Asezarea dulapilor orizontali la distante de 0.20 m sau alaturati (in cazul terenurilor putin coezive).

· Asezarea dulapilor verticali la distante de 1.00 – 1.50 m, iar spraiturile la distante de 0.70 –0.80 m. 

· Dupa adancirea transeei cu cca. 0.70 m se aseaza un nou rand de dulapi orizontali, apoi, iar dulapi verticali si spraiturile si asa mai departe.

· Dupa executarea lucrarilor in interiorul transeei, sprijinirile vor fi demontate.

Demontarea sprijinilor orizontale se face de jos in sus, cate un dulap de fiecare parte, pamantul batandu-se in straturi de 20 cm, pe masura astuparii transeei

In terenuri acvifere (sau pentru care exista pericolul de inundare prin avarierea unor conducte magistrale de apa cu grad avansat de uzura, aflate in vecinatatea lucrarilor) se executa sprijiniri cu palplanse. In acest scop, dupa ce s-a ajuns cu sapatura pana la cca 1,0 m adancime, se instaleaza pe fundul sapaturii un cadru de lemn care se sprijina pe piloti asezati la distanta de cca 2 m unul de altul; la interior se aseaza un alt cadru. Intre cele doua cadre se bat palplanse de lemn (5,00x0,25x0,05 m) sau metalice; la inceput, pentru ghidarea palplanselor, se monteaza la inaltimea de 2 m un cadru provizoriu. Pe masura avansarii sapaturii se bat si palplansele, iar la distante de 70-80 cm se monteaza la interior un alt cadru. In timpul lucrului palplansele trebuie sa fie incastrate pe o inaltime minima de 0,5 m. Imbinarea intre palplanse se face prin nut si feder, pentru o cat mai buna etansare a transeei; partea inferioara a palplansei este ascutita si uneori se imbraca cu tabla pentru a patrunde mai usor in teren. Baterea palplanselor se face manual sau cu “berbecul” actionat mecanic.

Dupa ce s-au batut palplansele pe toata inaltimea si se continua sapatura, se bat din nou piloti pe care se aseaza un alt cadru si se bat noi palplanse.

Pentru lucrari mai importante, palplansele din lemn sunt inlocuite cu palplanse metalice de diferite tipuri.
A.4.5. Executia canalului

Dupa executarea sapaturilor la cotele din proiect si nivelarea fundului transeei se realizeaza patul de pozare pentru canal, din nisip de granulatie 1...7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice.

Grosimea stratului de nisip va fi de minimum 10 cm sub generatoarea inferioara a tubului de PVC,

respectiv o grosime egala cu un  Dex  deasupra generatoarei superioare a conductei.
Tuburile din PVC, depozitate de-a lungul tronsonul de transee pregatit pentru montaj, se vor coborî în sant, unul cate unul, pe masura ce se imbina intre ele. Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa; tuburile nu se vor tîrîi sau rostogoli pe pamant sau suprafete dure.

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contra sensului de scurgere al apei.

Capatul tubului care se introduce in mufa tubului deja pozat, este tesit din fabricatie la 150. Lungimea de introducere in mufa va fi conforma cu valorile precizate de furnizorul tuburilor.

Etansarea se realizeaza prin intermediul inelelor de etansare montate in spatiul dintre tub si mufa in mod uniform pe toata circumferinta tubului.

Atat garnitura de etansare cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu un strat subtire de sapun capatul tubului (nu se vor folosi produse derivate ale titeiului).

Capatul tubului astfel pregatit se introduce pana la semn in mufa cu garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale). Pentru diametre ale tubului de 200-500 mm se foloseste un dispozitiv de imbinare (cricul cu parghie).

La montarea conductelor din PVC corugate, de cele mai multe ori este necesara prelucrarea acestora:

a) Prelucrarea prin aschiere

a.1. Pilire. Rectificare.

Tevile din PVC corugate se pot prelucra bine cu scule manual. Prelucrarea manuala cu bune rezultate se va folosi pila, in timpul operatiei de pilire impunandu-se ca din cand in cand sa se curete de pilitura suprafata acesteia.

a.2. Debitare cu fierastraul.

Tevile din PVC corugate se pot debita atat manual – cand se foloseste fierastraul in coada de vulpe – cat si mecanic, cand se foloseste fierastraul din industria lemnului. In cazul debitarii cu fierastraul, se vor indeparta periodic aschiile formate.
A.4.6.  Executia caminelor de vizitare
Pe canelele publice se prevad camine de vizitare, la o distanta de max. 60 m, la intersectii, la schimbarea directiei, pantei sau diametrului.

Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare se face direct la stutul caminului cu garnituri care asigura o etanseitate corespunzatoare. 

Ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea:

· pregatirea patului caminului din pietris (piatra sparta) 

· pozarea caminului (cand este complet prefabricat) sau a pieselor caminului

· montarea piesei telescopice

· pozarea capacului

Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditiile de exploatare ale acestora.

A.4.7. Executia umpluturilor
Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia umpluturilor se va efectua in doua etape dupa cum urmeaza:

	Etapa (1)
	umpluturi partiale in straturi de 15 - 20 cm grosime compactate cu grija pentru a nu produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate.

	Etapa (2)
	dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeei, in straturi de 20-30 cm grosime bine compactate pana la nivelul de realizare a refacerii sistemului rutier initial al strazii.


Sub generatoarea inferioara a tubului de PVC se va realiza un pat de nisip de 10 cm grosime, granulatie 1…7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad de compactare 95%).

Conducta se va ingloba in nisip iar deasupra generatoarei superioare va avea un strat de 25 cm de nisip.

Astuparea transeei si compactarea cu mijloace mecanice se pot face de la o acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC.

Deoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran precum si deformatia este influentata de felul in care sunt ingropate, se recomanda ca unghiul de ingropare sa fie intre 900 si 1800. Cantitatea de nisip necesara realizarii patului de pozare este prevazuta pentru un unghi de ingropare de 1200.

Umpluturile transeei se vor face partial cu pamant maruntit neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani si partial cu pietris, conform detaliului de pozare.

A.4.8. Verificarea lucrarilor. Proba de etanseitate
In timpul  executarii lucrarilor se va verifica corespondenta situatiei din teren cu prevederile proiectului atat in ceea ce priveste lucrarile care, dupa executie, devin ascunse, precum si in ceea ce priveste calitatea si modul de punere in opera a materialelor.

In timpul executiei se vor verifica:

· cotele de pozare a tubului

· panta canalului si natura terenului de fundare

· respectarea dimensiunilor tuburilor si a constructiilor care alcatuiesc reteaua

· aliniamentul canalului

· corecta amplasare a caminelor si gurilor de scurgere

· modul de compactare

· aducerea sistemului rutier la starea initiala.

Verificarea aliniamentului canalului, verificarea pantei si a cotelor de pozare se va face respectand abaterile limita prevazute in STAS 3051/91.

Asupra constatarilor se vor incheia procese verbale in care se consemneaza rezultatele verificarilor.

Fiecare lot de livrare a materialelor trebuie sa fie insotit de documentele de certificare a calitatii.

La terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor finale, se va efectua proba de etanseitate.

Proba de etanseitate se efectueaza intre doua camine consecutive, dupa realizarea umpluturilor partiale din etapa (1).

In vederea incercarii, care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:

· umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere

· inchiderea etansa a tuturor orificiilor

· blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei

Umplerea cu apa a canalului se face de la capatul aval, aerul evacuandu-se pe la capatul amonte.

Dupa umplerea, canalului va sta plin cu apa minimum 24 ore pentru a permite absorbtia apei si evacuarea aerului ramas.

Presiunea de proba va fi de 5 N/cmp, iar durata probei va fi de 15 minute.

In timpul probei se completeaza permanent apa pierduta, masurandu-se cantitatile adaugate.

Pierderea admisibila la un canal circular avand Dn 25-40 cm, se considera a fi de 0,002 l/mp, conform STAS 3051.

In cazul detectarii unor pierderi evidente de apa pe la imbinari sau a unor rezultate peste norma admisa se va proceda la remedierea situatiei si apoi se reface proba.

Rezultatele probei de etanseitate se vor consemna in cadrul unui proces-verbal ce va fi anexat la documentele receptiei preliminare si finale.
A.5. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor pentru retelele de canalizare se va face in conformitate cu “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994 si publicata in M.Of. nr. 192 partea I/28.07.1994.

Receptia lucrarilor se desfasoara in 2 etape si anume;

· receptia la terminarea lucrarilor

· receptia finala

Receptia la terminarea lucrarilor are drep scop verificarea cantitativa si calitativa a intregii lucrari.

Efectuarea probei de etanseitate si remedierea tuturor defectiunilor constatate se fac inainte de receptia finala.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului.

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie

La receptia finala participa investitorul, comisia de receptie numita de investitor, proiectantul lucrarii si executantul.

Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele:

· procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor

· finalizarea lucrarilor cerute de “receptia de la terminarea lucrarilor”

· referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aparute si modul de remediere a lor.

Cu prilejul receptiei finale se consemneaza in Cartea Tehnica elementele reale ale constructiei.

b) A.6. URMARIREA IN EXPLOATARE

Exploatarea retelelor de canalizare se face conform regulamentului de Exploatare si intretinere al COMPANIA APA-CANAL ORADEA si implica urmatoarele operatii: 

· controlul periodic al instalatiilor si al apelor evacuate (conf, NTPA 002/2002)

· intretinerea si revizia tehnica;

· exploatare propriu-zisa.

Lucrarile care fac obiectul exploatarii si intretinerii retelelor de canalizare sunt :

· controlul periodic (exterior si interior) al retelei

· intretinerea retelelor si a constructiilor anexa

· spalarea si curatirea retelei

· desfundarea canalelor

· controlul periodic al apelor uzate provenite de la unitatile industriale racordate la retea

· urmarirea influentei retelelor de canalizare asupra nivelului apelor freatice, stabilitati si umiditatii constructiilor si a conductelor subterane apropiate de reteaua de canalizare

La exploatarea retelelor controlul periodic exterior cuprinde :

· verificarea starii pavajelor sau a terenului din jurul caminelor si gurilor de scurjere

· desfacerea capacelor si a gratarelor de la gurile de scurgere si examinarea starii lor

· depistarea unor eventuale racorduri clandestine.

Controlul periodic interior pentru canale nevizitabile se va realiza prin verificarea starii lor cu ajutorul oglinzilor prin caminele de vizitare la extremitatile fiecarui tronson.

Se va urmari ca pe strazi sa ramana liber accesul la camine si se va controla modul cum sunt intretinute retelele de curte.

Curatirea retelelor se va realiza periodic: prin spalare cu apa, cu ajutorul uneltelor speciale sau manual.

A.7. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII LA EXECUTIA REŢELELOR DE CANALIZARE

La executie se vor respecta instructiunile prevazute in “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, avizat in MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap 33 – Lucrari de alimentari cu apa si canalizari.

La executia si exploatarea retelelor de canalizare, accidentele cele mai frecvente pot fi datorate:

· surparilor de maluri

· caderilor in camine, transee etc.

· exploziilor in camine, canale, statii de pompare din cauza gazelor inflamabile;

· electrocutarilor;

· intoxicatiilor cu gaze toxice (oxid si dioxid de carbon,gaz metan,hidrogen sulfurat etc.)

Pentru evitarea acestor accidente este nevoie sa se ia masurile de protectia muncii prevazute in “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, dintre care amintim:

· instruirea tuturor muncitorilor care iau parte la realizarea investitiei;

· evitarea caderilor, prin montarea de dispozitive corespunzatoare la scari, bazine si pasarele, prin acoperirea accesului in camine si la incaperile subterane, prin montarea de imprejmuiri si panouri de avertizare pe timp de zi si de noapte in jurul gropilor si transeelor, montarea podetelor pentru traversarea transeelor etc.

· evitarea surparii malurilor transeei prin lucrari corespunzatoare de sprijiniri,

· folosirea echipamentelor de protectie corespunzatoare in timpul lucrului si circulatiei prin santier,

· folosirea troliilor si macaralelor pentru obiectele grele si utilizarea acestora numai de catre personal calificat,

· se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, puturi sau goliri cand se coboara sau se ridica in aceste sau prin acestea tevi, acesoriile lor sau alte materiale,

· leziunile si socurile electrice pot fi evitate prin folosirea de manusi si covoare de cauciuc la manevrarea tablourilor electrice de distributie, intreruperea curentului de la intrerupatorul principal cand se lucreaza la echipamentele electrice, executarea corecta a punerii la pamant a motoarelor electrice si izolarea corecta a firelor de curent,

· in timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpii electrici aerieni

· asigurarea unei ape de baut corespunzatoare prin evitarea oricarui contact intre reteaua de apa potabila si cea de apa uzata,

· ventilarea inainte de acces a caminelor, camerelor sau bazinelor ce urmeaza a fi vizitate, prin curent natural sau mijloace mecanice (in cazul spatiilor inchise), ventilatie mobila.

· apararea contra incendiilor prin dotarea corespunzatoare si tinerea la zi a panourilor contra incendiilor.

Se vor respecta in totalitate prevederile normativelor si reglementarilor in vigoare:

· NRPM / 1996

· Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj

· Legea 90/96, modificata cu Legea 177/2000.

Deasemenea se vor respecta in totalitate prevederile normativelor si reglementarilor in vigoare referitoare la protectia la foc a constructiilor si instalatiilor aferente:

· Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118/1999

· N.G. – P.S.I. – 1998

· O.G. nr. 60 /1997 privind apararea impotriva incendiilor, completat si modificat cu O.G.114/2000 (sectiunea a 7-a);

· Normativ de paza si siguranta incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – C 300/1994

A.8
MĂSURI PSI

Se interzice cu desăvârşire focul în săpături cu pereţi sprijiniţi, fie pentru dezgheţare, fie pentru încălzirea muncitorilor, deoarece distrugerea sprijinirilor prin ardere poate duce la surpări şi accidente grave.

Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe şantiere, unde se execută terasamente, se vor respecta prevederile normativului C300-94.

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta :

•
prevederile  Regulamentului  privind  protecţia  şi  igiena  muncii  în  construcţii aprobat de MLPAT prin Ordinul nr. 9/N/1993

•
Normativului C300-94 privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor

•
Legea nr. 319-2006 -  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

•
Legea 307/2006-modificată prin OUG nr.70/2009 - privind apărarea împotriva incendiilor

De asemenea se vor respecta şi următoarele măsuri:

– încheierea unui proces-verbal privind circulaţia în zonele de lucru şi îngrădirea corespunzătoare a acestora;

– înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul de sănătate şi securitate în munca, să posede echipamentul de protecţie şi de lucru, să nu fie bolnav, obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice;

– sculele dispozitivele şi utilajele să fie în stare de funcţionare, corect raco rdate la reţeaua electrică şi legate la pământ;

In conformitate cu normele privind privind securitatea şi sănătatea în muncă se vor realiza dotările corespunzătoare activităţilor specifice care fac obiectul prezentului

proiect.

	 V. LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI  


Anexate   
	VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE (FORMULAR F6)


Amplasament: jud. Bihor, municipiul Oradea, străzile Louis Pasteur si strada Gheorghe Doja
Investitor: SC Compania de Apă Oradea SA.
Proiectant: SC Compania de Apă Oradea SA.
Nr. Proiect: 10/2020
GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiţiei publice
	
	Nr. crt.
	Denumirea obiectului/categoriei de lucrări
	Anul 1

	
	
	
	Luna

	
	
	
	1
	2

	
	1
	Organizare de şantier
	
	
	

	
	2
	Execuția lucrărilor
	
	
	
	

	
	3
	Recepția lucrărilor
	
	
	


NOTA:

Execuţia lucrărilor se va derula începând cu data semnării contractului de antrepriza. Execuția lucrărilor va fi precedată de identificarea rețelelor subterane existente pe traseu și lucrările se vor desfășura în prezenta deținătorilor de rețele. 

Recepţionarea lucrărilor de execuţie se va face în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 cu toate modificările și completările ulterioare. 
Perioda de verificare în exploatare a comportării lucrărilor este de 1 an de la data recepţiei preliminare, în care perioada executantul va efectua – dacă este cazul –  remedierile necesare.

B. PĂRŢI DESENATE  

Plan de încadrare în zonă

0/AC

Plan de situatie 1                                                                                                         1/AC
Plan de situatie 2                                                                                                         2/AC

Descarcare pluviala Nr:1 str.Louis Pasteur                                                                 3/AC
Descarcare pluviala Nr:2 str.Louis Pasteur                                                                 4/AC

Descarcare pluviala Nr:3 str.Louis Pasteur                                                                 5/AC

Descarcare pluviala Nr:4 str.Ghe.Doja                                                                       6/AC

Întocmit,

ing. Cristian CIURSAȘ
Nr.  ………. / ……………        
Către,

    INSPECTORATUL  DE  STAT  ÎN  CONSTRUCŢII
INSPECTORATUL  REGIONAL  ÎN  CONSTRUCŢII  NORD-VEST

 

    INSPECTORATUL  JUDETEAN  ÎN  CONSTRUCŢII - Bihor

Subsemnatul(a):  S.C.  COMPANIA DE APĂ ORADEA  S.A., CUI 54760 în calitate  de investitor  cu domiciliul/sediul în: Mun. ORADEA, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 3, Jud. Bihor, Tel/Fax: 0259-435 051/ 0259-432 576; 
Prin prezenta solicit avizarea PROGRAMULUI PENTRU CONTROLUL EXECUŢIEI  LUCRĂRILOR în FAZE DETERMINANTE (Retea de canalizare) pentru obiectivul „Conectari canalizari pluviale str.Louis Pasteur si str Ghe.Doja, municipiul Oradea”
, situat în Jud. Bihor, municipiul Oradea, Str. L. Pasteur, str.Ghe Doja
Proiectul elaborat de S.C.  COMPANIA DE APĂ ORADEA  S.A în calitate de proiectant general.

Executant:  ..............................................................................................................................................
Menţionăm că anunţul de începere lucrări are nr. ………..  din data  …........…......................
Menţionăm că aceste lucrări sunt finanţate din BUGET LOCAL
La prezenta cerere anexez :

    - A.C.  nr. …… din ………………

    - Programul pentru controlul execuţiei lucrărilor – 2 ex.

    - Proiectul in faza  DTAC si PT pe specialitati    -  1 ex.

             - Data inceperii lucrarii :  .....................             
Data:  ……………….





Semnatura
             BENEFICIAR:

EXECUTANT:

VERIFICATOR DE PROIECT:

    SC COMPANIA DE APA               .................................  



              ORADEA SA

   .............................       

Amplasament: jud. BIHOR, municipiul Oradea, str. L. Pasteur si str.Ghe.Doja
Investitor: SC Compania de Apă Oradea SA.
Proiectant: SC Compania de Apă Oradea SA.
Nr. Proiect: 10/2020
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRARILOR
privind lucrările de canalizare pluviala conform Legii nr. 10/1995
	Nr.crt
	Verificarea fazelor principale si a fazelor determinate
	Participa

	1.
	Predare-primire amplasament
	P
	B
	C
	

	2.
	Depistare si pichetare retele subterane
	P
	B
	C
	

	3.
	Trasarea lucrarii
	P
	B
	C
	

	3.
	Verificare cota sapatura si pat retele  
	P
	B
	C
	

	4.
	Verificare montaj cheson
	
	B
	C
	

	5.
	Verificare montaj conducta (caracteristici si calitate materiale)
	
	B
	C
	

	6.
	Verificare umplutura partiala
	
	B
	C
	

	7.
	FD-Efectuarea probei de etanseitate
	P
	B
	C
	I

	8.
	Verificare umplutura definitiva
	
	B
	C
	

	9.
	Verificarea refacerea sistemului rutier si spatii verzi
	
	B
	C
	


Legenda: P- Proiectant; B- Beneficiar; C- Constructor; I – Inspectia in constructii; 
Nota: In conformitate cu legislatia in vigoare, se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionarea celei anterioare. 

     Verificarile la toate fazele se vor consemna in procese verbale.

     Conf Legii 10/1995 sectiunea 3 art 23 d, Constructorul are obligatia convocarii factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea fiecarei faze.

	                             Beneficiar
SC Compania de Apă Oradea SA
	Proiectant
SC Compania de Apă Oradea SA
	                            Executant
             ................................


Tel centrala:     004 0259 436 909


Tel secretariat: 004 0259 435 051  


Fax : 004 0259 432 576


CUI: RO 54760              


J  05 / 14 / 28. 05. 1991   


Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro 


Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     � HYPERLINK "http://www.apaoradea.ro" ��http://www.apaoradea.ro�
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